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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

. Entidad adjudicadora:
AZPIEGITURAK S.A.U, Sociedad Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia.
. Objeto del Contrato:

Ejecucion de las obras de rehabilitacion del pabellon principal de maquinaria de fa antigua fabrica de
Virtisu en Zalla (Bizkaia).

. Modalidad de adjudicacién:
Procedimiento abierto, no sujeto a regulacién armonizada.
. Presupuesto base de licitacién:

642.600,00 VA no incluido

. Plazo de ejecucion:

Catorce (14) semanas -
. Garantia provisional:

No procede

. Garantia definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacién.

. Revisién de precios

No tiene.
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9. Clasificacion de contratistas:

Grupo C, subgrupo 3, categoria d
10. Plazo de garantia:
Dos afios, desde la formalizacién del acta de recepcion de las obras.
11. Obtencion de documentacién:
http://Awww.azpiegiturak.bizkaia.net
12, Presentacion de ofertas:
Hasta las 12:00 horas del dia 14 de enero de 2014
En Azpiegiturak, S.A.U., Islas Canarias n°® 21, 48015 - Bilbao.
13. Apertura de las ofertas:

La fecha y el lugar se comunicardn mediante la insercién del correspondiente anuncio en el perfil de
contratante de Azpiegiturak, S.A.U.

14. Gastos de publicacion:

Los gastos de publicacion del presente anuncio seran de cuenta del Adjudicatario.
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I DISPOSICIONES GENERALES
1.  Naturaleza de AZPIEGITURAK, S.A.U. y régimen juridico del Contrato

AZPIEGITURAK, S.A.U (en adelante AZPIEGITURAK) es una Sociedad Publica Unipersonal de la
Diputacién Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputacion
Foral de Bizkaia de fecha 6 de julio de 2010 mediante escritura autorizada del mismo dia por el
Notario D. Andrés M® Urrutia Badiola y se rige por la Ley de Sociedades Anénimas y cualquier otra

disposicién que le sea de aplicacién.

AZPIEGITURAK es el fruto de la fusion de las sociedades forales Azpiegitura, S.A., Bizkailur, S.A.,
Kirolgintzan, S.A. y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A,. Esta fusién ha supuesto la extincién de las cuatro
sociedades que se fusionan, y la transmisién en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la
sociedad anénima de nueva creacion, AZPIEGITURAK adquiere por sucesion universal los derechos y
obligaciones de aquéllas, con carécter general y sin reserva ni limitacién alguna.

El presente contrato se refiere a lo sefialado en la Clausula 2 de este Pliego “Objeto del Contrato”.

El presente contrato se regird por las Cl4usulas contenidas en este Pliego y por el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas. Salvo en las materias estrictamente técnicas, el presente Pliego

prevalecera en todas sus disposiciones sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas como el presente Pliego de Clausulas Administrativas

tienen caracter contractual.

En lo no dispuesto en los citados Pliegos este Contrato se regird en cuanto a su preparacién y
adjudicacion, en defecto de normas especificas, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (en adelante TRLCSP) y sus disposiciones de desarrollo, aplicandose supletoriamente
las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincién, este Contrato se regira por el

derecho privado.
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2.  Objeto del Contrato

El Objeto a que se refiere este Pliego de Clausulas es la contratacién, mediante procedimiento
Abierto de “La ejecucién de las obras de rehabilitacion del pabellén principal de maquinaria de la
antigua fabrica de Virtisu en Zalla (Bizkaia)”

La licitacién seré Unica para la totalidad del objeto del contrato y seran rechazadas las proposiciones

que se refieran Unicamente a la realizacion de una parte del mismo.

El inicio de las obras, estd supeditada a la concesion de la licencia del proyecto de

rehabilitacién por parte del Ayuntamiento de Zalla |a_no obtencién de esta licencia

producird que el contrato quede anulado v no dara derecho al adjudicatario de la obra a
exigir indemnizacién alguna a Azpiegiturak,

3. Presupuesto del Contrato

El importe del presupuesto del contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del

Cuadro Resumen de Caracteristicas de la Licitacién.

El precio de la Oferta de la presente licitacién tendré las caracteristicas de completo, cerrado, por lo
que AZPIEGITURAK. no asumird costo alguno que exceda al del precio de la Oferta de |a licitacién,

debiéndose de estar contemplado los requisitos y determinaciones enmarcadas en el apartado 3 de

los pliegos técnicos.

El precio ofertado incluira el coste de los ensayos de control de calidad. También incluira el coste de
los requisitos en el Plan de Seguridad y Salud, los contemplados en los pliegos técnicos y proyecto
de la presente licitacion y cuantos otros extremos sean necesarios para la correcta ejecucion de las

obras a ejecutar.
4. Plazo de Ejecucién

E! plazo méximo de ejecucién de las obras, sera el indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen
de Caracterfsticas de la Licitacién. El licitante podra ofertar un plazo inferior.
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Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los plazos fijados,
seran los que se deduzcan del Programa de Ejecucién de obras y aprobado por AZPIEGITURAK.

El computo de todos estos plazos comenzard a partir de fa fecha de la firma del Acta de Inicio de

las Obras que se produciré dentro del primer mes desde la firma del Contrato.

En caso de que el licitante oferte una minoracién del plazo total de ejecucién de las obras o se fijen
plazos parciales u ordenacién de actividades, seran de obligado cumplimiento si asi se ofertan o

fijan, respectivamente.

El plazo contractual s6lo seré4 prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos

por la legislacion vigente.,

El plazo obligatoriamente debera de ser expresado en semanas, entendidas las mismas
por semanas de 7 dias naturales, cualquier otra expresién de las semanas no sera tenida
en cuenta y sera reconvertida a semanas de 7 dias.

il CLAUSULAS ESPECIALES DE LICITACION

5. Procedimiento y forma de Adjudicacién

La adjudicacion del presente contrato se realizara mediante procedimiento Abierto, previsto y
regulado en el TRLCSP.

6. Presentacion de las Proposiciones

6.1. La presentacion de las proposiciones presume ia aceptacién incondicional por el licitante de las
Clausulas contenidas en este Pliego y la declaracién responsable de que retne todas y cada una de

las condiciones exigidas para contratar con AZPIEGITURAK,

6.2. Las proposiciones se presentaran, en sobres cerrados, en las oficinas de AZPIEGITURAK sitas en

la calle Islas Canarias n°® 21, 2° planta, 48015 - Bilbao.

El plazo para la presentacién de las proposiciones es el que figura en el apartado 12 del Cuadro

Resumen de las Caracteristicas de la Licitacién.
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6.3. Cada licitador, individualmente o agrupado temporalmente, no podré presentar més de una
proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras si lo ha
hecho individualmente. La contravencion de este principio daré lugar a la desestimacion automética

de todas las propuestas por él presentadas.

6.4. Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccién sefalada,
debiendo justificarse la fecha y hora de imposicién del envio en la Oficina de Correos y anunciar a
AZPIEGITURAK la remisién de la oferta mediante fax o correo electrénico en el que se consigne el
titulo completo del objeto de licitacion y nombre del licitador. El fax o correo electrénico deber
haberse puesto igualmente el mismo dia fijado como limite para la presentacion de las ofertas en el
anuncio publicado en el Boletin Oficial de Bizkaia. A efectos de justificar que el envio por correo se
hace dentro de la fecha y hora sefialadas para la admision de las proposiciones se admitira como
medio de prueba que en el fax o correo electrénico se haga referencia al nimero del certificado del
envio hecho por correo. En todo caso, la documentacién deberd haber sido recibida por
AZPIEGITURAK con antelacién a la apertura de plicas, no admitiéndose aquellas ofertas recibidas

con posterioridad.

6.5. El adjudicatario deberé notificar en el plazo de quince (15) dias las incapacidades e

incompatibilidades en que hubiera podido incurrir.
7. Documentacién

7.1. Las personas 0 empresas interesadas en la Licitacion podran retirar los Pliegos de Clausulas en
la pagina web de AZPIEGITURAK. http://www.azpiegiturak.bizkaia.net

7.2. El servicio de las Areas Administrativa Area de Desarrollo de AZPIEGITURAK atenderan, previo
correo electrénico, cualquier aclaracion sobre aspectos relativos a la licitacién, siendo siempre fa

atencién por escrito.
8. Contenido de las Proposiciones

8.1. Los licitadores presentaran tres (3) sobres (A, By C), firmados por éstos, o por persona que los
represente con poder bastante, y cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido,

con la siguiente descripcion:
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s Sobre “A": Documentacién General.
e  Sobre “B": Documentacién Técnica.

e Sobre “C": Proposicién Econdmica.

En cada uno figurara el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones Temporales de
Empresas), domicilio social, y domicilio fiscal en caso de ser distinto de aquél, teléfono, fax y el
titulo de la licitacién, e incluird la documentacion, debidamente cumplimentada, que a

continuacion se indica.

AZPIEGITURAK podré pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados por

el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacién de documentos el orden establecido en los puntos
que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan, no proceda su
presentacién. La presentacion de documentos en un sobre que no corresponda o la omision de
presentacién de documentos, podrd ser considerado motivo de exclusién por el 6rgano de

contratacién.

Cada licitador presentara una Gnica oferta, no admitiéndose variantes de la misma.
8.2. Sobre A: Documentacién General

En lo referente a la documentacion general, aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el
Registro de Contratistas, del Territorio Histérico de Bizkaia o de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, deberan presentar en el sobre “A" Gnicamente copia del certificado expedido por el Técnico
responsable del Registro, que deberd ir acompanado de una declaracién responsable, en la que se

aseqgure la validez y vigencia de los datos aportados al Registro.

Aquellos otros que no figuren inscritos en el Registro de Contratistas, deberan acompanar en el

sobre “A”" los siguientes documentos:

a. D.N.L, o documento fehaciente que haga sus veces, de quien presente la proposicion y los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompariaran también poder bastante a

tal efecto.
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b. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante
la escritura de constitucién o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditaciéon de la capacidad de obrar se realizar4 mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaran las normas por las que se regula su

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

C. Poder con facultades suficientes para contratar con la Administracion del firmante de la
proposicion, de conformidad con o estipulado en el apartado anterior, en cuanto a la forma de

acreditacion de la capacidad de obrar.

d. Por lo que se refiere a la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional del licitador, se
debera aportar la documentacién necesaria para acreditarla, documentacion gue sera sustituida por
la correspondiente clasificacién en los casos en que sea exigible con arreglo al TRLCSP

Cuando no sea exigible la clasificacion, se aportara la documentacién siguiente:

> Informe de las Instituciones Financieras, 0 en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacion por riesgos profesionales. Ademas, debera presentarse copia de
las Gltimas cuentas anuales auditadas (en el caso, debidamente justificado, de no disponer
de cuentas auditadas, deberéan aportarse las Gltimas depositadas en el Registro Mercantil),

Si por razones justificadas no se pudieran facilitar las referencias solicitadas, podra
acreditarse la solvencia econémica y financiera por cualquier otra documentacion
considerada como suficiente por AZPIEGITURAK.

> Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afos en la que
sucintamente, pero de un modo explicito y concreto, se enumeren y describan aquéllas mas

similares a la que es objeto de la presente licitacion.

> Relacion de maquinaria, material, equipo técnico y personal del que dispondra el
empresario para la ejecucion de las obras, designando el delegado/s de la obra del
contratista. Si en el cuadro resumen de caracteristicas de la presente licitacién se sefala

personal de titulacion especifica, serd preceptivo su cumplimiento.
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» Declaracion firmada donde se haga constar, expresamente, la circunstancia de hallarse al

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

e. Declaracion firmada de la vigencia de los documentos solicitados en los apartados anteriores.

f.

Compromiso de constitucién de Unién Temporal de Empresas.

Cuando dos 0 mas empresas acudan a una licitacién constituyendo una unién temporal, cada
uno de los empresarios que la componen deberd acreditar su personalidad y capacidad,
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacién de cada uno de ellos y fa persona o entidad que, durante la vigencia
del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a AZPIEGITURAK.

El citado documento deberé estar firmado por los representantes de cada una de las empresas

componentes de la unién.

Solo en el caso de que la licitacién sea adjudicada a la agrupacién de empresas deberan éstas

acreditar la constitucién de la misma ante el érgano de contratacion.

La dlasificacion de los licitadores que acudan a la licitacion en unién temporal de empresas se
verificard mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 del
TRLCSP.

g. Declaracion expresa, responsable, de no hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad o

incompatibilidad, cumpliendo los requisitos contenidos en el articulo 60 del TRLCSP, incluso los
supuestos previstos por la Ley 12/1995 de 11 de Mayo, de Incompatibilidad de los Miembros del
Gobierno de la Nacién y de los Altos Cargos de la Administracién General de Estado, y segin
Anexos N° 11 6 llI.

A efectos de notificaciones todos los licitadores deberin presentar el certificado que
figura como ANEXO NUMERO VIli

El adjudicatario de la licitacién deber& comunicar a AZPIEGITURAK un nimero de cuenta bancaria

al que se le girardn las transferencias de pago de las certificaciones o facturas y al que igualmente

se le pasaran al cobro los gastos de su cuenta.
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8.3. Sobre B: Referencias Técnicas

El sobre de Referencias Técnicas deberd incluir, ademés de las exigidas en los pliegos técnicos en su

apartado numero 7, lo siguiente:

a) Relacion de medios técnicos, humanos y materiales que se adscribiran a la obra, incluyendo

organigrama del personal dedicado a la obra, titulacién y experiencia en obras similares.

Debera indicarse la identidad de las personas que representaran al Contratista como Jefe de Obra y
como Responsable del Contratista. AZPIEGITURAK se reserva la facultad de vetar la designacién de
la persona del Jefe de Obra, por lo que el adjudicatario adquiere la obligacién de sustituir a la
persona propuesta de manera inmediata a la comunicacién por parte de AZPIEGITURAK,
considerandose incumplimiento grave del contrato el retraso en fa nueva designacion. La
sustitucion de cualquiera de los elementos ofertados, especialmente en lo que se refiere a la
persona del Jefe de Obra, debera contar con la aprobacion y visto bueno de AZPIEGITURAK,

El contenido de la documentacion presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios personales
adscritos a la obra como en fas previsiones sobre las partes de obra que se van a subcontratar por el
contratista tendran cardcter contractual, estando obligado a mantenerlos en las condiciones
expuestas en su propuesta y gue sirvieron para la valoracion de la misma por AZPIEGITURAK. En
este sentido, se entiende una obligacion ineludible para el contratista la permanencia constante en
obra, en condiciones de trabajo satisfactorias, de la magquinaria y personal adscrito a la obra,
debiendo estar exclusivamente dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin

autorizacion escrita de la Direccion de Obra,

En caso de que la Direccién de Obra observase el incumplimiento por el Contratista de las
condiciones planteadas en su propuesta o de las obligaciones sefaladas en este apartado, y
estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicara por escrito y le concederd un plazo de
veinte dias para la correccién de las deficiencias observadas. Si transcurrido ese plazo no se
hubiesen adoptado por el contratista las medidas necesarias, AZPIEGITURAK podré resolver el
contrato sin que ello pueda dar lugar a reclamacion alguna por el contratista.

b) Declaracién firmada que recoja los siguientes compromisos por parte de la empresa en caso de

resuftar adjudicataria de la licitacion:
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1. Mantener durante la ejecucién del contrato la relacién de medios técnicos, humanos y

materiales que se adscribiran a la obra.
2. Elaborar un Plan de Aseguramiento de ia Calidad en la ejecucion de la obra.

3. Elaborar un Plan de Aseguramiento Medicambiental en la ejecucién de la obra con el
contenido minimo fijado por AZPIEGITURAK con anterioridad al inicio de la obra.

4. Prestar un servicio de reclamaciones que, al menos, incluya la permanencia, durante el
plazo de garantfa, de una plantilla integrada por el responsabie, un fontanero, un

electricista y un albanil.

Este servicio afectard a determinados aspectos de la obra tales como: instalaciones,
albafiilerfa, etc...Las reclamaciones que el Ayuntamiento haga llegar a AZPIEGITURAK
seran trasladadas por escrito al responsable postventa del Contratista, para que en un
plazo de cinco dias, o el que expresamente se le haya indicado, justifique su reparacién.
El incumplimiento de este apartado de la oferta dara lugar, ademas de su consideracion
en el historial de la empresa, a la ejecucién subsidiaria de las reparaciones, a costa del
contratista, junto a la aplicacion de penalizaciones econémicas que se detraeran de las
retenciones aplicadas o de las garantias definitivas si aquellas no fueran suficientes.

c) Obras de urbanizacién contratadas con otros organismos publicos o empresas privadas en los
altimos tres afos, indicando presupuesto de ejecucién de las obras contratadas, distinguiendo si se

encuentran terminadas o no, y en este Gltimo caso obra en curso certificada.

d) Subcontratacién: Se aportara una declaracién en la que se relacionen los subcontratistas con los
que la Empresa concertara la ejecucion parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto
de subcontratacion y la experiencia de los subcontratistas en obras similares. AZPIEGITURAK podra
requerir al adjudicatario la presentacion de los borradores de documentos bilaterales a firmar con

cada subcontratista.

Con la comunicacién escrita anterior la empresa adjudicataria deberé acreditar la capacidad para
contratar de los subcontratistas; aportar la escritura de constitucién de la empresa subcontratada;
aportar el apoderamiento del subcontratista; acreditacion de no estar incursos los subcontratistas
en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el art. 60 del TRLCSP; acreditar

Pliego de Cléusulas Administrativas Pdgina 11 de 42




Azpiegiturak % pizkaia

mediante certificaciones estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas, estar dados
de Alta en la Seguridad Social y haber afiliado y haber dado de alta a los trabajadores que tenga a
su servicio. AZPIEGITURAK se reserva la facultad de vetar la intervencién de determinados

subcontratistas.

&) Programa de obra para la totalidad de la misma: El programa de obra reflejara el inicio y

finalizacion de cada capitulo del presupuesto

D Analisis critico del proyecto: Se aportard un informe pormenorizado del Proyecto. Deberan
analizarse de forma pormenorizada, capitulo a capitulo, las mediciones de las partidas reflejadas en

los diferentes presupuestos.

Maximo 30 paginas a 1 cara, tamafio minimo de letra: 10. Todas las hojas deberan de
presentarse numeradas y foliadas. Las ofertas que superen este méximo establecido seran

penalizadas con hasta -5 puntos.

Las empresas licitadoras, en la elaboracion y presentacion de sus respectivas propuestas, asi como a
lo largo de la vigencia del contrato, deberan tener en cuenta lo establecido en el articulo 2.3 de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefiala que se
deberan respetar los principios generales recogidos en la Ley debiendo de hacer un uso no sexista

del fenguaje en los documentos y soportes que se produzcan.

8.4. Sobre C: Propuesta Econémica

Este sobre contendra la propuesta econémica conforme al modelo de proposicién adjunto al
presente Pliego, como Anexo N° |A y N° IB, y con arreglo a lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Contendrd exclusivamente una sola proposicion y debera ir fechada y
firmada por persona con poder suficiente para representar y asumir el compromiso derivado de la

licitacién.

A todos los efectos se entendera que la oferta presentada por el licitador, comprende, no sélo el
precio del trabajo, sino también el importe de todos los gastos, impuestos {J.V.A. incluido) y tributos
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que ‘puedan originarse como consecuencia del Contrato, asi como el control de calidad y la
seguridad y salud laboral. Salvo la gestién de los oportunos permisos municipales, como la tasa e

impuesto municipal a la licencia municipal de obras, si correspondiese abonar, que correrdn a cargo

de AZPIEGITURAK.

Asimismo, seran de cuenta del contratista los gastos a los que se hace referencia en la clausula 15

de este Pliego (Gastos exigibles al adjudicatario).

La Proposicion Econdmica se presentaré escrita a maquina, conforme al Modelo y no se aceptaran
aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que se

estime fundamental para considerar la oferta.

El precio ofertado, a tanto alzado y cerrado por la totalidad del contrato, en ningun caso podra ser
superior al presupuesto tipo sefialado en este pliego, por lo que las ofertas que lo superen

quedaran automaéticamente eliminadas.

No obstante, el licitador confeccionara un presupuesto de la obra aplicando a cada una de las
unidades de obra del proyecto, los precios unitarios que el licitador estime para cada una.

Dichos precios comprenderéan los precios de los materiales, mano de obra cuantificada por su
rendimiento y coste honorarios, medios auxiliares necesarios, transporte, gastos indirectos, etc,

La oferta presentada no podra modificar la definicién, especificaciones o cuantias de materiales
definidas en el proyecto sometido a licitacion para las distintas unidades de obra, excepto cuando

resulte necesario para corregir deficiencias u omisiones del mismao.

Al presupuesto de ejecucion material resultante, se afiadiran los correspondientes gastos generales
y beneficio industrial, para obtener el presupuesto total resultante de ejecucién por contrata sin
LV.A.

La empresa licitadora, al presentar su oferta y considerando el andlisis del proyecto que se
acompafara, y que en todo caso, ha debido efectuar, asumiré las posibles diferencias e impactos
econdmicos que puedan existir como consecuencia de errores o carencias del proyecto, diferencias

en precios unitarios, etc...
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Las empresas licitantes comprobaran las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto
Técnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos encargados, por lo que deberan conocer la complejidad de su gjecucion material y dicha
complejidad en ningin momento sera causa de modificacion del precio y plazo para el supuesto de
que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario
proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren

recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico.

Para mas detalle véase el anexo 1B.

Asi mismo se incluira:

a) Plazo de ejecucién propuesto: En caso de reduccién del plazo de ejecucién_tipo

consignado en el 2

La_oferta incluird un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la
terminacion de los diferentes capitulos de obra. Dichos plazos se justificardn con la

aportacion del correspondiente Plan de Obra.

b) Compromiso de Precio y Plazo: Suscribir un documento en el que declare expresamente su

conformidad con el precio y plazo ofertados, por lo que las diferencias de ndimero de unidades a
gjecutar, asi como de medicién, en mas o en menos, que pudieran darse en relacion con la
realidad, errores o carencias en el proyecto, diferencias de precios unitarios, etc no produciran

variacién alguna en el precio y plazo global ofertados.

Ni et Director de las Obras ni el Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en las obras
comprendidas en el contrato, sin la debida aprobacion de la modificacién y del presupuesto

resultante como consecuencia de ella.

Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por AZPIEGITURAK, criginaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudieran alcanzar a los encargados de [a

direccién, inspeccion y vigilancia de las obras.
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8.5. Otras consideraciones

La omision de cualquiera de los documentos citados o el incumplimiento de lo previsto en los

apartados anteriores, sera motivo para la no admisién de la oferta.

Los contratistas de otros Estados miembros de la Comunidad Econémica Europea que no estén
clasificados en Espafia, deberan acreditar su personalidad y su solvencia técnica, financiera y

econdmica conforme a lo dispuesto en el articulo 146 de TRLCSP.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al castellano por la
Oficina de Interpretacién de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, asf como un despacho
expedido por la embajada de Espafia en el Pals respectivo donde se certifique que conforme a su

legislacion tiene capacidad para contratar y obligarse.

El adjudicatario deberd notificar en el plazo de quince (15) dias habiles desde la adjudicacién

provisional de las incapacidades e incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir.
9. Apertura y Examen de las Proposiciones

La apertura de los Sobres A y B, Documentacién General y Referencias Técnicas respectivamente, se

efectuara por la Comision de Contratacion, de forma interna para su examen,

Si la Comisién observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicara a los interesados. Se concederd un plazo de tres (3) dias habiles, contados desde la
fecha de la comunicacién para la subsanacién. Seran subsanables las deficiencias no esenciales
detectadas, siempre que se trate de acreditaciones o requisitos preexistentes al momento de
cerrarse el plazo de presentacién de ofertas. En ningdn caso podrdn ser subsanados los
documentos imprescindibles para la puntuacion de las ofertas y lo referido a la cuantia de los

avales.

Una vez efectuado el andlisis de la documentacion de los Sobres A y B, se celebrara el acto publico
de apertura del otro sobre, el C, presentado por los licitadores. Dicho acto tendra lugar el dia y
hora que figura en el punto 13 del Cuadro Resumen de las Caracteristicas de la presente Licitacién.

En el acto de apertura de las ofertas, y con anterioridad a la apertura de las propuestas econémicas,
AZPIEGITURAK dard a conocer las ofertas descalificadas y la causa de la exclusién de la Licitacién.
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En estos casos se devolveran a los concursantes sus propuestas econémicas (sobre C de la oferta)

sin abrir.
10. Procedimiento y criterios de adjudicacion

Las propuestas admitidas pasaran a ser analizadas y valoradas por el personal técnico del Area de
Desarrollo de AZPIEGITURAK en el correspondiente Informe, atendiendo a los siguientes criterios de
puntuacién: Oferta econémica (un méximo de cincuenta (50) puntos), valoracion técnica (un
maximo de cuarenta (40) puntos) y valoracion de plazo (un méximo de diez puntos (10) puntos),
que sumados permitirdn adjudicar al que obtenga la mas alta puntuacién, hasta un maximo de cien
(100) puntos.

10.1.- Evaluacién econémica (50 puntos)

La méxima puntuacién corresponderd a la oferta MAS BAJA, saivo que se entienda que no puede

ser cumplida por ser desproporcionada o temeraria.

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los

siguientes supuestos:

> Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacién en mas de

25 unidades porcentuales;

» Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la

otra oferta;

» Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de
dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en més de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja

superior a 25 unidades porcentuales.

» Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se proceders al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
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En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara

sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la Comision de contratacién tendra en
cuenta la Memoria Justificativa de la oferta presentada por la empresa y podra considerar la

relacién entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

La valoracion de la oferta econdmica se efectuara proporcionalmente a la baja de cada ofertante
respecto del Presupuesto Base de Licitacion, con arreglo a la siguiente férmula que otorga 40

puntos a la oferta mas baja:
V=50 (B/b)

Donde V es la valoracién de la oferta econémica, B es la baja correspondiente a la oferta mas baja y

b es la baja correspondiente a la oferta econémica a valorar

10.2.- Evaluacién técnica (40 puntos)

Para realizar la valoracién técnica de las ofertas admitidas a la licitacién, se analizaran y puntuaran
los siguientes aspectos, que deberan de figurar obligatoriamente en el sobre B, en referencia al

apartado ndmero 7 de los pliegos técnicos.

10.3.-Evaluacién del Plazo (10):

Plazo de ejecucién de las obras: 10 puntos

La valoracién se efectuard proporcionalmente a la baja de cada ofertante respecto del Plazo Base
de Licitacion, con arreglo a la siguiente férmula que otorga [10] puntos a la oferta de plazo mas

bajo:
V=5(B/b}+5

Donde V es igual a la valoracién de la oferta, B es la baja correspondiente a la oferta de plazo mas
baja {con exclusién de las ofertas anormalmente bajas que fueran rechazadas conforme a lo

previsto en el parrafo siguiente) y b es la baja correspondiente a la oferta de plazo a valorar.
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11. Seleccion del adjudicatario

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 151 del TRLCSP, el é6rgano de contratacién clasificars, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los criterios de

adjudicacion sefialados en estos pliegos.

Una vez realizada la clasificacion de las proposiciones, el 6rgano de contratacién requerira al
licitador que haya presentado la oferta economicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo
de diez dfas habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,

presente la siguiente documentacioén:

1. Certificacién acreditativa de estar al corriente de pago de todas las obligaciones
tributarias al dia de licitacién, debiendo quedar claramente acreditado el Alta, y, en su caso,
el dltimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas. Todo ello expedido por las

Administraciones Tributarias correspondientes.

2. Certificacién de estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social de los

trabajadores de la empresa.

Durante este plazo el primer clasificado deberd, igualmente, constituir la garantia definitiva

correspondiente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento, se procederd a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en gue hayan quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion deberé adjudicar el contrato dentro de los cinco dfas habiles siguientes a

la recepcién de la documentacién.
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Tal y como se establece en el apartado 4. del art. 151 del TRLCSP, la adjudicacién debera ser
motivada, se notificara a los candidatos o licitadores y, simulténeamente, se publicara en el perfil de

contratante.

El drgano competente de AZPIEGITURAK, previos los informes correspondientes, resolvera sobre |a

adjudicacion en el plazo méximo de dos (2) meses, a contar desde la apertura de ias proposiciones.

En ningln caso existird responsabilidad de AZPIEGITURAK, no teniendo derecho los licitadores a

reclamacién ni indemnizacién alguna.

La documentacion de los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios estars a su disposicién
una vez notificada la adjudicacién. El sobre C “Proposicién Econémica” quedara archivado en
AZPIEGITURAK pasando a formar parte del expediente.

Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la adjudicacién, AZPIEGITURAK podra disponer la
destruccion de la documentacion aportada por los licitadores que no haya sido recogida por estos.

11.1 Garantia Definitiva

En el plazo de diez (10) dias habiles contados desde el requerimiento al primer licitador clasificado
de la presentacién de la correspondiente documentacién esta obligado a constituir y presentar una
garantla definitiva correspondiente al cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion, tal y
como se establece en el articuio 151 del TRLCSP.

La garantfa definitiva sera constituida mediante aval o certificacién de seguro de caucion, y con

arreglo al modelo que se adjunta como Anexo N° IV 6 V.

El aval bancario seré emitido por entidad financiera de primer orden, e intervenido ante fedatario
publico, que garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la adjudicacién del contrato
hasta un limite del 5% del importe total de la misma. Para su admision el aval se constituira a favor
de AZPIEGITURAK, de forma solidaria respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y pagadero al primer requerimiento de AZPIEGITURAK, debiendo permanecer
vigente hasta que AZPIEGITURAK decida expresamente declarar la extincién de la obligacion

garantizada y la cancelacién del aval.
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La fianza respondera al cumplimiento por parte del contratista de cuantas obligaciones se derivan

para €l de los términos del contrato, especialmente:

a) De las penalidades impuestas al contratista en razén de la ejecucién del contrato, en
especial por demora en la ejecucién, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.

b) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados en
el edificio por vicios o defectos; de los gastos originados a AZPIEGITURAK por demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados
con motivo de la ejecucién del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo.

¢} Del reparamiento de los dafios y perjuicios que el contratista ocasiona a AZPIEGITURAK por

cualquier motivo.

d) De la incautacion en los casos de resolucién del contrato de acuerdo con lo establecido en

este pliego.

e) De los dafos a terceros ocasionados por el contratista o subcontratistas, en caso de no

cobertura de la pdliza que se contrate.

Cuando a cargo de la fianza se hicieran efectivas las penalidades a que se refiere el apartado a) o la
indemnizacion de los apartados b), ¢) y €) el contratista vendra obligado a reponeria en su
integridad y en las mismas condiciones en un plazo no superior a los cinco dias naturales siguientes

a la fecha de ejecucion del aval.

11.2 Seguros

En el plazo de diez (10) dias habiles contados desde el requerimiento al primer licitador clasificado
de la presentacién de la correspondiente documentacion, ésta obligado a aportar, con caracter
general para la obra, el seguro de responsabilidad civil, el seguro todo riesgo construccion, cuyos
importes y coberturas minimas se describen en los Anexos n® VI y VI, figurando como tomador del

seguro el Adjudicatario del contrato y teniendo la condicién de asegurados AZPIEGITURAK, la
Diputacion Foral de Bizkaia, asi como el Contratista, Director de Obra y persona(s)

dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda persona que intervenga en las

obras.
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Excepcionalmente, se admitird la presentacién de Certificados acreditativos de la contratacion de
los Seguros, pero no se abonara certificacién alguna hasta que hayan sido presentados todos los

seguros requeridos.

Seran a cargo del Contratista todos los darios producidos en el desarrollo de las obras cualquiera

que sea su naturaleza y volumen,

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la cuantia de la
franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de seguro; asi

como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

La peritacion de los dafios realizada a cargo de la Comparila de Seguros asi como los acuerdos de

cancelacién de siniestros seran vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha prevista, se proceder4
a la contratacién de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que

corresponda.

El adjudicatario comunicara de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros

con el fin de proceder a la tramitacidn del expediente.

Ademas de los seguros de dafios y responsabilidad civil el adjudicatario debera suscribir y mantener
a su costa, tanto durante la ejecucién de los trabajos como durante el plazo de garantia, los

siguientes contratos de seguro:

* Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa

vigente.

* Seguro obligatorio, tanto de vehiculos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la

obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil.

* Poliza de vida o accidentes, asi como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario
en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse, atemperarse o subrogarse

al condicionado o actuacién de los aseguradores.
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La contratacion de los seguros mencionados no limitara las obligaciones y la responsabilidad

asumidas por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

Durante la vigencia del contrato, AZPIEGITURAK podra pedir al Contratista que le exhiba la
documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pdlizas o
certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en e pago de las primas,
con la obligacién por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo —en caso
contrario- AZPIEGITURAK suspender el plazo de garantla de un afio, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demés

responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

En cualquier caso AZPIEGITURAK estara exenta de cualquier tipo de responsabilidad en relacién con

los seguros.
i FORMALIZACION DEL CONTRATO
12. Formalizacién del Contrato

12.1. El adjudicatario deberé acreditar haber satisfecho todos los gastos que le son exigibles
conforme a lo dispuesto en la cldusula 15 del presente Pliego. Estos gastos le seran facturados por
AZPIEGITURAK,

12.2. Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos derivados de la formalizacién

del contrato,

12.3. El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato, no més tarde los guince (15) dias
habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores, tal y

como se recoge en el articulo 156 del TRCSP.

12.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado en la cldusula anterior, AZPIEEGITURAK podré acordar la resolucién del mismo, previa

audiencia del interesado, con los efectos establecidos en e! art. 156 del TRLCSP.

Si las causas no fueran imputables al empresario, AZPIEGITURAK lo ampliara expresamente,

mediante escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo.
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Simultaneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad a este
Pliego y al de Prescripciones Técnicas. Ambos documentos y las caracteristicas de la oferta
adjudicada, siempre que no contradigan lo especificado en los Pliegos, tendran caracter

contractual.

12.5 Acta Notarial:

Tras la formalizacién del contrato y previo al inicio de las obras, el adjudicataria en el plazo maximo

de 10 dfas habiles, se obliga a realizar, y a costear a su cargo, un protocolo de estado previo y

reportaje grafico al inicio de las obras de construccién, de la magquinaria existente, de las
instalaciones y elementos existentes, y que deberd estar redactado por un/una Arguitecto/a

Técnico/a o Arquitecto/a con la presencia v certificacién de un/a Notario/a, Para la elaboracién de

este protocolo el licitador con la oferta econdmica més ventajosa deberd contactar con
AZPIEGITURAK, S.A.U. guien le sedalard los elementos que deben_ser objeto del protocolo,
pudiendo participar asi mismo, técnicos competentes en las maguinas e instalaciones afectadas.

IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
13 Abonos al Contratista

13.1. Las obras se contratan por el sistema de precio “a tanto alzado”, configurandose como de
“precio cerrado”, sin que pueda sufrir variacién alguna por cambios durante el transcurso de las
obras en los precios de materiales 0 mano de obra o sea cual fuere el nimero de unidades o
medicién de las mismas que se hagan necesarias para dejar la obra completamente terminada, con
las calidades, especificaciones y determinaciones previstas en la Memoria de Calidades y en el

Proyecto.

Las empresas licitantes comprobaran las mediciones, partidas y especificaciones del proyecto
Teécnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos encargados, por lo que deberan conocer la complejidad de su ejecucion material y dicha
complejidad en ninglin momento sera causa de modificacién del precio y plazo para el supuesto de
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que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario
proporcicnar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren

recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico.

En el precio giobal, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucién por contrata, se consideraran
incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la edificacion
(13%). Asimismo, en dicho precio est4 incluido el beneficio industrial que se fija en un 6%. Estara

incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluida la limpieza de la obra, tanto durante la ejecucion de la obra como a la
finalizacidn de la misma. La obra no se recepcionara si no esta completamente limpia.

El Contratista tendrd derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisién de certificaciones
mensuales de la obra realizada, que recogeran la obra ejecutada en el mes y su valoracion
conforme a su oferta econémica. No podrd promoverse por el contratista reclamacién alguna para
una modificacién de los precios ofertados por aumento o disminucién de la medicién que resulte
durante la ejecucion de la obra o bien por errores de proyecto, decisiones de la direccion facuitativa
de la obra u otras circunstancias analogas que no tengan la expresa aprobacién por parte de
AZPIEGITURAK.

Los errores que puedan producirse al extenderse las certificaciones no significan aceptacion por
parte de la Direccién Facultativa, de AZPIEGITURAK o de la Contrata, y por lo tanto seran
rectificados y corregidos al verificarse la liquidacion y pago finales, en cuyo momento deberan

quedar subsanados.

Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueron advertidos antes de la terminacién de las obras y de
fla certificacién final, serén corregidos en la certificacion inmediatamente siguiente a la errénea.

Para el pago de las certificaciones se estard a lo contenido en este Pliego en relacién con el

cumplimiento de los plazos y la aplicacion de penalizaciones.

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas no podran ser més desfavorables que
las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista, siendo el incumplimiento de dichas condiciones
objeto de una retencién en el abono de las certificaciones de obra por importe igual a la cantidad
adeudada. Para la constatacion del cumplimiento de este extremo se presentara a la Direccién de
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Obra un documento suscrito por el Contratista y el Subcontratista afectado en el que se seAale
expresamente que en el contrato suscrito por ambos se cumple expresamente el aspecto previsto

en este Pliego sobre las condiciones de pago.

El pago de las certificaciones acordadas estara condicionado a la constatacion por AZPIEGITURAK
de la correcta ejecucion de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la
Contrata y recogido en el contrato. A tal fin, la Direccién Facultativa aprobara una relacién valorada
mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de Seguridad e Higiene y Control de Calidad.
Asimismo emitird un Informe sobre la evolucién de la marcha de las obras y el cumplimiento del

planning.

A la vista de esta documentacion AZPIEGITURAK aprobara, en su caso, el pago de la certificacién

correspondiente.

Todos los precios, salvo indicacion en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de
todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecucion

de las unidades de obra correspondientes.

Para responder de la buena ejecucién de la obra y del exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones contractuales le sera retenido al contratista, el cinco por ciento (5%) de cada
certificacion, aspecto que debera figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe
facturado se corresponderéd con el 95% de cada certificacion al que, en todo caso, habra que
incorporarle el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido correspondiente. En ningtin caso

procedera el pago de intereses por las cantidades retenidas.

La facturacion de la retencion del 5% referido en el parrafo_anterior_se realizard

transcurridos un afio tras la recepcién de las obras.

13.2. La Direccion de la obra realizard mensualmente el anélisis del trabajo y/o la medicion de las
unidades ejecutadas durante el periodo anterior y redactara, tomando como base el anélisis y/o

medicion, y el precio contratado, la correspondiente relacion valorada al origen.

La vaioracion se realizara de acuerdo a los precios de ejecucién que figuren en el cuadro de precios

unitarios adjudicado.
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13.3. Dentro de los diez dias siguientes a la redaccién de la relacién valorada, el Director de la
obra expedird la certificacion provisional correspondiente, remitiendo al Contratista copia de la
misma y de la relacion valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
Contratista podra formular en el plazo de cinco dias contado desde la recepcion de dichos
documentos. En defecto de reparos y transcurrido dicho plazo, ambos documentos se consideraran

aceptados por el Contratista.

13.4. Una vez que la certificacion provisional haya sido aceptada, expresa o tacitamente, por el
Contratista, el adjudicatario expedird una factura definitiva por duplicado.

13.5. No podra emitirse ninguna certificacion o factura hasta que se hayan cumplido las
condiciones establecidas en las clausulas 13 y 14.1 de! presente Pliego.

13.6. El pago se efectuard mediante transferencia bancaria a la cuenta consignada por el
adjudicatario segdn lo dispuesto en la cldusula 8.2 del presente Pliego, los dias 5 6 20 de cada mes
6 primer dia habil posterior, si fuesen festivos, una vez transcurridos los 60 dias de la recepcién en
AZPIEGITURAK de [a factura enunciada en la clausula 18 del presente Pliego.

14. Obligaciones del Adjudicatario
14.1. Obiligaciones laborales y sociales.

El adjudicatario esta obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
Seguridad y Salud Laboral respecto al personal que emplee en la realizacién del objeto de la
Licitacion adjudicado, asi como estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus
trabajadores. igualmente, dispondra de las coberturas de seguro necesarias de todo el personal y

equipos asignados a la cumplimentacién del objeto de la Licitacién.
Igualmente cumpliré el adjudicatario la normativa aplicable sobre subcontratacion.

El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que por causas imputables a

él pudieran ocurrir a su personal, al de sus subcontratistas o a terceros.

El adjudicatario presentaré en tiempo y forma, todos los datos estadisticos que AZPIEGITURAK

demande.
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El Contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de

Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Contratista deberd constituir el érgano necesario con funcién especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el trabajo y designara el

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes.
14.1.1 Ultraactividad de los convenios colectivos:

Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa contratista estd obligada a no
minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia jornada y salario y en términos
anualizados, correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en funcion del
convenio colectivo que resufte de aplicacion al presentarse la oferta; y ello con independencia de
que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en aplicacién de las previsiones legales o
convencionales sobre finalizacién de la vigencia de los convenios colectivos.

La obligacién se entenderd cumplida si se mantiene el salario/hora convenio vigente en el momento
inmediatamente anterior a aquel en que, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. El
contratista vendra obligado a facilitar al 6rgano de contratacion cualquier informacion o

documentacién que le sea requerida para acreditar este extremo.

En todo caso, se entenderd igualmente cumplida la obligacién si la reduccién que eventualmente
pueda producirse en el salario/hora convenio se adopta por acuerdo alcanzado entre el empresario

contratista y la representacion de los trabajadores.

De no respetarse esta obligacién, se impondrd al contratista una penalidad cuyo importe se
calculara aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que se haya minorado el
salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reduccién se haya operado en mayor
medida hasta el limite del 10%. De superar la reduccién del salario/hora convenio del trabajador
que experimente una mayor reduccién el 10% o en caso de que el contratista no facilitara la
informacién requerida para acreditar el cumplimiento de la obligacién establecida en esta cldusula,
se considerara incumplida una obligacién esencial del contrato incurriendo el contratista en causa

de resolucién.
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14.1.2. Normativa en materia de prevencién de riesgos laborales:

La condena a la empresa contratista por la comision de infracciones en materia de prevencién de
riesgos laborales tipificadas en los articulos 11 0 12 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden
Social (LISOS), aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y que se cometan con
ocasion de la ejecucion del contrato, tiene la consideracion de incumplimiento contractual que dard
lugar, una vez la sancién sea firme, a la imposicién de una penalidad del 5% del presupuesto det
contrato si la sancién se impone por infraccion leve (articulo 11) o de hasta el 10 % si se impone

por infraccién grave (articulo 12).

La condena por la comisién de una infraccion muy grave tipificada en el articulo 13 de la LISOS
cometida con ocasién de la ejecucidn del contrato supondré que se considere incumplida una
condicién esencial del contrato, incurriendo el contratista, una vez firme la sancién, en causa de

resolucion.

El contratista igualmente vendra obligado a informar puntualmente al érgano de contratacion
sobre cualquier sancién que le sea impuesta en materia de prevencién riesgos laborales por hechos
cometidos con ocasion de la ejecucién del contrato, asf como sobre los eventuales recursos que se
hayan planteado contra efla y las resoluciones que recaigan sobre los mismos. El incumplimiento
de esta obligacién de informacion supondra que se considere incumplida una condicién esencial del

contrato, incurriendo el contratista, una vez firme la sancién, en causa de resolucién.
14.1.3. Promocién del empleo de colectivos especialmente afectados por el desempleo:

En las nuevas contrataciones de personal necesario para la ejecucién del contrato, las empresas
contratistas darén preferencia a las personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados
por el desempleo; de manera que, salvo justificacion de su imposibilidad atendiendo a las
caracteristicas del concreto trabajo a desarrollar, garantizaran que al menos un 15% de las nuevas

contrataciones que se realicen se refieran a personas de estos colectivos.

El contratista deberd acreditar las nuevas contrataciones de personal realizadas en el marco de la
ejecucién del contrato asi como las que se refieren a personas pertenecientes a colectivos
especialmente afectados por el desempleo, facilitando la documentacién necesaria para ello. La
falta de aportacién de esa documentacion, asi como el incumplimiento total de la obligacion de
contratacién de personas pertenecientes a dichos colectivos se considerard un incumplimiento
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contractual que dar4 lugar a la imposicién de una penalidad de hasta el 10% del presupuesto del
contrato. El incumplimiento parcial de la obligacién de contratacién de personas pertenecientes a
dichos colectivos (contratacion en un porcentaje inferior al 15 % de las nuevas contrataciones) dara
lugar a la imposicién de una penalidad de hasta el 5% del presupuesto del contrato.

Se entiende a los efectos de la presente clausula como colectivos especialmente afectados por el

desempleo los siguientes:

Personas mayores de 45 afios que figuren inscritas como paradas al menos con una

antiguedad de tres meses.

- Jovenes menores de 30 afios que figuren inscritos como parados con una antigliedad

minima de cinco meses.

- Personas paradas de larga duracién, entendiendo por tales aquellas que figuren inscritas
como paradas al menos con una antigliedad de doce meses.

- Personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre,
para la Garantia de Ingresos y para la Inclusién Social (antigua Renta Basica), y en el Decreto
199/1999, de 20 de abril, por el que se regulan las Ayudas de Emergencia Social, en
desarrollo de ia Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusién Social.

14.1.3 Subcontratacion:

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en materia de
subcontratacién y siempre que ello resulte posible atendiendo a las caracteristicas de las
prestaciones que deban obtenerse, si la empresa adjudicataria tuviera que subcontratar alguna
prestacion accesoria necesaria para la ejecucién del contrato lo har4, preferentemente, con
entidades inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto
2273/1985, de 4 de diciembre, o en el Registro de Empresas de Insercién regulado por el Decreto
305/2000, de 26 de diciembre (BOPV de 2 de febrero de 2001); o bien con entidades sin animo de

lucro que trabajan para la integracién de las personas con riesgo de exclusién social.
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14.2. Cumplimiento del plazo

El adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacion

del mismo, en las condiciones establecidas en los Piiegos.

Cuando el adjudicatario por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento en plazos parciales o en plazo total, sera de aplicacion la escala de penalidades que
expresamente contempla el art. 212 TRLCSP, asf como lo dispuesto en la totalidad del referido
articulo y asf la imposicién de las penalidades diarias sera en la proporcién de 0,12 por cada 601,01

euros del precio del contrato.

El importe de la penalidad no excluye la indemnizacién de danos y perjuicios a que pueda tener
derecho AZPIEGITURAK originados por la demora del adjudicatario.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al adjudicatario, se estara a lo dispuesto en
el articulo 213 del TRLCSP. En este supuesto, si el adjudicatario ofreciera cumplir su compromiso
con prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se conceders por AZPIEGITURAK un plazo que
sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor

15. Gastos exigibles al Adjudicatario

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se describen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, asi como los anuncios de licitacion, formalizacién y ejecucién del contrato, segin las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefalan. Igualmente son de cuenta del
adjudicatario los impuestos y tasas aplicables, visados, seguros exigidos, costos de obtencién y
mantenimiento de permisos y de garantias, etc. Excepto la licencia de obras que sera dé cuenta de

la propiedad.
16. Impuestos.

El' adjudicatario presentard, por duplicado, junto con la certificacion acreditativa del trabajo
efectuado, factura correspondiente a la propia certificacion, en la que refleje la influencia que sobre

el importe de ella tiene el impuesto sobre el Valor Anadido (1.V.A.).
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17. Revision de Precios

No existira revision de precios, por tanto el contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del
contratista. En consecuencia, el adjudicatario renuncia expresa y absolutamente y sin reserva

alguna, a cualquier pretension sobre la revisién de precios.

Los precios contradictorios Unicamente, en el caso de que AZPIEGITURAK solicite la modificacion de
alguna de las partidas incluidas en el proyecto, para el resto de los supuestos no cabra por tratarse
de un contrato de llave en mano, los aprobaran y firmaran la Direccién de Obra y la Propiedad y no
se abonaran cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado y firmado

previamente.

Con independencia de lo establecido en el articulo 234 de TRLCSP, cuando las modificaciones en el
contrato supongan la introduccién de nuevas unidades de obra que no estén comprendidas en el
Proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las contenidas en el mismo, los precios
de dichas modificaciones serén los fijados por AZPIEGITURAK, S.A.U. y en caso de que la persona o
entidad contratista no los acepte, serdn los fijados en la base de precios del Colegio Oficial de
Aparejadores de Guadalajara, sin perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURAK, S.A.U. para
contratarlas con otra persona o entidad en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas

directamente.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO
18. Modificaciones
Se estard a cuanto al respecto disponen los articulos 234 y concordantes del TRLCSP.

El contratista est4 obligado a asumir aquellas modificaciones que Azpiegiturak, estime pertinentes,

ajustandose a los precios unitarios establecidos.
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18.1. Modificaciones en proyecto

Por ningln motivo, ni bajo ningin pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones del
proyecto sin consentimiento expreso de la Direccion Facultativa y de AZPIEGITURAK. Cualquier
modificacion del proyecto debida a la introduccién de sistemas, unidades o patentes diferentes de
las que expresamente figuran en el proyecto, deberé ser asumida a su cargo por el adjudicatario
(gastos de honorarios y visados incluidos), sin que ello suponga un aumento de plazo, y debiendo
contar con el visto bueno de AZPIEGITURAK.

18.2. Unidades de obra no previstas o modificacién en las proyectadas a instancias de

Azpiegiturak.

En el caso de que por AZPIEGITURAK se decida efectuar unidades de obra no previstas en los

proyectos, o modificar las proyectadas, se procedera necesariamente de la siguiente forma:

a) Las ordenes de cambio serén de obligado cumplimiento para el Constructor quien, en su caso,
tendra derecho a las modificaciones del precio que en cada caso se prevean.

b) Si se produce la eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el
importe total de esta eliminacién se deducird del importe de obra contratado como precio
unico, global, cierto y cerrado, mediante la presentacion del correspondiente nuevo precio
derivado de los precios del Contrato (incluidos los Gastos Generales y el Beneficio industrial
siempre que la reduccion fuese menos de un 2% en el precio unico, global, cierto y cerrado del
Contrato, en caso contrario no se descontara el correspondiente 19%). Se estard a lo que al

respecto decida la Direccién Facuitativa.

c} Si durante la ejecucién de las obras hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias al
Proyecto, como consecuencia de disposiciones oficiales de fecha posterior a la del contrato o
por disposicién de AZPIEGITURAK que supongan variacién del precio, asi como cambios de
calidades de materiales u obras adicionales que no estuviesen contempladas en el Proyecto
Técnico se acordard un nuevo precio. Dicho precio debera ser aprobado previa y expresamente
por el Promotor para que nazca la obligacién de pago, con el visto bueno de la Direccién

Facultativa.
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Debera levantarse un Acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el
aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la
modificacion de la proyectada, deba de percibir la Contrata. Asi mismo, y en dicha Acta se
especificara también si la ejecucion de esa nueva unidad, o la modificacion de la proyectada,
comporta o no una prorroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras, concretando en

caso afirmativo la duracién exacta y de forma detallada de dicha prérroga.

Al Acta se acompafiaran los planos o documentos gréficos en los que se define el cambio asi
como las especificaciones modificadas. Correspondera a la Direccion Facultativa las decisiones
que deban tomarse sobre la justificacion de la nueva unidad o la modificacion de la proyectada.

El Acta contradictoria deberd ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacién y validez, por el representante de AZPIEGITURAK, no siendo vélida la simple firma de

la Direccién Facultativa.

Si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como
un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que
renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa nueva unidad o por
razon de la modificacion de la inicialmente proyectada, si como a solicitar u obtener prérroga
del plazo fijado para la ejecucién de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendra
obligado a ejecutar la modificacion o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta
contradictoria la firma del representante de AZPIEGITURAK.

Si la modificacién supusiera variaciones en el precio o un nuevo precio contradictorio, éste sers
fijado tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de partidas similares
del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una
simplificacion de una inicial habra de ser forzosamente més bajo. De no existir ninguna
referencia anterior, el Contratista facilitard el oportuno presupuesto, segin el método de
“precios descompuestos”, que tendrd que tener la conformidad por parte de la Direccién
Facultativa y de AZPIEGITURAK.

Cualquier variacion realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectara al derecho

de AZPIEGITURAK al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a la realizacién conforme al
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Proyecto, incluso con demolicién a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalecerse en

ordenes recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal.

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicién, pasaran a formar parte
del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durard como
maximo 15 dias para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecucién de la obra, ni de
las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino critico de la obra a juicio de

la Direccién Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por AZPIEGITURAK, éste se reserva el derecho de
encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata,

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

No se consideraran modificaciones de obra aquellas omisiones en el Proyecto Técnico que tengan
por causa un error, ya sea de la ejecucién de los planos, ya sea de memorias, por haber
correspondido al Constructor durante la fase de estudio de presentacién de su oferta ponerlo de
manifiesto a AZPIEGITURAK y a la Direccién Facultativa para su subsanacién previa a la firma del

Contrato.

Los incrementos que puedan producirse respecto a la medicion hasta la cota cero no supondrén, en
ningun caso, aumento del plazo ofertado por el Contratista. Las variaciones que se produzcan
respecto a la medicién hasta la cota cero se liquidardn en el momento de terminacion de cada

Capitulo de obra.
18.3. Modificaciones impuestas por organismos oficiales

Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos
oficiales, tanto locales como autonémicos y/o compafifas suministradoras (telefénica, agua,
electricidad, gas, instalaciones contra incendios, etc.) deberan ser aceptadas por el Contratista con

independencia de su influencia en el volumen de las obras a realizar.
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18.4. Incremento o disminucion del volumen de obra

AZPIEGITURAK se reserva expresamente el derecho a introducir modificaciones al Proyecto que
supongan aumento o disminucién del volumen de las obras hasta un més/menos 20 por ciento del

total presupuestado.
18.5. Aportacion de materiales por AZPIEGITURAK

AZPIEGITURAK podra aportar elementos o materiales cuya adquisicién pueda haber gestionado
directamente, con la condicién de advertir previamente al contratista, con una anticipacién de un
mes sobre la fecha prevista en el planning de trabajo para la introduccion o colocacion de dichos
materiales en la obra. En ningin caso esta aportacién de materiales por AZPIEGITURAK podra
superar el 20% del presupuesto. La valoracion de las posibles aportaciones por AZPIEGITURAK se

realizara por la Direccién Facultativa.
19. Ejecucién de las obras y suspension de los trabajos

Si AZPIEGITURAK por causas justificadas, acordara una suspensién de los trabajos, se levantara la
correspondiente Acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién

de hecho en la ejecucion del contrato.
19.1. Direccién de las obras

En todo caso, la obra se ejecutard con estricta sujecién a su proyecto, a las clausulas del presente
Pliego y siguiendo las instrucciones que, en interpretacién técnica de aquél, diese al Contratista el
Director Facultativo de las obras, que seran vinculantes para las partes y de obligado cumplimiento

para aquél, siempre que lo sean por escrito.

AZPIEGITURAKefectuard la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la

obra contratada.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que el Director Facultativo de las obras estime
oportuno dar al contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes, autorizandolas con su

firma.
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19.2. Reuniones semanales

Para la coordinacién y seguimiento de las obras se establecer4 de comun acuerdo entre las tres
partes -AZPIEGITURAK, Direccion Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periddicas
semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas se tratara
del desarrollo y marcha de las obras, analizéndose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir
apareciendo. De cada reunién se levantard un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se ird
incorporando al contrato. De especial importancia seré el seguimiento de la correcta ejecucion de

los trabajos segun el ritmo de obra contemplado en el planning.

Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran las diferencias o se estableceran
las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las
Actas firmadas y su caracter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto
AZPIEGITURAK como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las

Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

VI  CONCLUSION DEL CONTRATO

20. Recepcién de la obra y documentacién de la obra ejecutada

Atender a los criterios marcados en el apartado 12 Pliegos Técnicos

No obstante lo anterior, subsistira para el contratista la responsabilidad que le pueda ser exigida por
danos y perjuicios originados por razén de una ejecucién defectuosa y contraria a las normas y

reglas de la construccién.

Toda la documentacién descrita en los parrafos anteriores, asi como cualquier otra que fuere
solicitada por los responsables de AZPIEGITURAK, deberd ser entregada en formato digital.
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21. Cesion del Contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podrén ser cedidos a un tercero, salvo que
medie previa autorizacién expresa de AZPIEGITURAK y se cumplan los requisitos contenidos en el
articulo 226 del TRLCSP,

22. Vicios ocultos

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccién, debido a incumplimiento del Contrato por el Contratista, éste respondera de los
daios y perjuicios durante el término de quince (15) afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio quedara totalmente

extinguida la responsabilidad del Contratista.
23. Usoy acceso a la obra

A partir del momento de comienzo de las obras AZPIEGITURAK autoriza a la constructora para que
realice las obras contratadas. Siendo la custodia y el uso correspondiendo a la constructora durante
la ejecucién de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o quede resuelto el contrato, la

constructora se constituye en servidora de la posesién.

AZPIEGITURAK estd obligada a mantener a la constructora en una situacién pacifica de uso de la
finca y posesién de la obra hasta su terminacién o resolucion del contrato. La constructora
devolverd el uso de la finca a la terminacién de los trabajos o, en su caso de resolucién del
contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la otra su decisién

resolutoria.

En ningtin caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencién de la obra por parte de
la constructora, quien podrd exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier

procedimiento jurfdico a su alcance.

El Constructor permitird el acceso a las obras a AZPIEGITURAK, evitando ésta interferir en las
actividades del primero. Asimismo permitira el acceso a la obra y colaborara con la Oficina Técnica
de Control y Calidad, y demas empresas contratadas directamente por AZPIEGITURAK, con la

finalidad de que éstas puedan cumplir con sus funciones propias.
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24. Resolucién del Contrato

Seran causas de resolucion de contrato las siguientes:

1.

6.

7.

La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o [a extincién de la personalidad

juridica de la Empresa Constructora.

La solicitud de declaracién de quiebra o suspension de pagos, concurso de acreedores, o de
insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.

El mutuo acuerdo entre AZPIEGITURAK y el Contratista.

La falta de prestacion o reposicion por el Contratista de la garantia en plazo, la no
formalizacién del contrato en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el

replanteo y otorgar el Acta correspondiente.
La demora en el cumplimiento de los plazos.

a) el abandono o interrupcién no justificada por parte del Contratista de la gjecucién de las

obras que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete dfas;

b) Cuando a juicio de AZPIEGITURAK el Contratista no tuviere en la obra el nimero de
trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la ejecucién de las obras en el plazo
estipulado lo comunicara por escrito al Contratista concediéndole un plazo de guince dias

para que corrija las deficiencias observadas y urja la ejecucién del contrato.

Transcurrido dicho plazo, si del reconocimiento que se haga de las obras resuttase que el
Contratista no ha adoptado las medidas correctoras necesarias, el contrato se resolvera de

pleno derecho.
El incumplimiento de cualquiera de las cléusulas contenidas en el contrato o en este Pliego.

La insubordinacién o falta de acatamiento a la Direccién Facultativa o a su representacion.
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8. Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa
de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral.

9. Aquellas otras previstas en TRLCSP.

En estos casos, la resolucién del contrato se producird automaticamente, teniendo el acuerdo
adoptado de resolver el contrato caracter inmediato y ejecutivo, previa comunicacién al Contratista,
haciéndose cargo AZPIEGITURAK de la obra ejecutada, sin necesidad de acudir a los Tribunales, y
llevard aparejada, en concepto de cldusula penal, la pérdida de las cantidades retenidas, con
independencia de la indemnizacién que pueda corresponder a AZPIEGITURAK por los dafos y

perjuicios que se le hubieren ocasionado por la resolucién.

A tal efecto se levantard el correspondiente Acta, suscrita por las partes a través de sus
representantes, y caso de inasistencia del representante del contratista debidamente citado con
caracter previo, con intervencién de Notario, se procederd seguidamente por la Direccién

Facultativa a la medicién liquidacion de la obra ejecutada.

El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo del contratista y sin perjuicio
de las retenciones con finalidad de garantia que procedan conforme a este contrato seré notificado
y ofrecido al Contratista y, si éste lo rehusare, se consignara notarial o judicialmente. Desde ese
mismo momento, AZPIEGITURAK podré contratar libremente su continuacion con un tercero. Todo
ello sin perjuicio de las medidas o actuaciones urgentes que, dado el estado en que hayan quedado
las obras, pueda adoptar AZPIEGITURAK para evitar mayores dafios a la obra o a terceros.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a la Empresa Constructora se abonars a
ésta el importe de las obras realizadas hasta el momento, deduciendo un 20% de las mismas en
concepto de indemnizacion de dafios y perjuicios, asi mismo, esta resolucion llevaré aparejada la

pérdida de la fianza como fondo de garantia.
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En caso de que el incumplimiento del Contratista diera lugar a la resolucion del contrato, las
cantidades adeudadas a éste responderan, conjuntamente con la fianza definitiva, de los dafios y

perjuicios que hubiere ocasionado, en la medida en que estos dafios sean justificados.

Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no sélo indtil, sino perjudicial o peligrosa para
terceras personas o para la obra en sf, el Contratista estara obligado a acabarlas en las condiciones
del contrato. Caso de negarse, AZPIEGITURAK realizar4 los trabajos que estime necesarios para
eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de liquidacién de las obras realizadas por

el Contratista,

En cualquier caso de resolucién de contrato el Contratista vendra obligado a hacer entrega de las
obras en el plazo méaximo de quince dias a contar desde la fecha de notificacion, sin pretexto
alguno, autorizdndose desde ese momento a AZPIEGITURAK, para que tome las disposiciones
necesarias, incluso de hecho, para dejar expedita la obra y permitir la entrada del nuevo contratista.

A estos efectos se levantard un acta de Liguidacién Definitiva del Contratista en la que se hara
constar expresamente que el Contratista ha satisfecho, o se obliga a satisfacer, todos sus

compromisos contraidos con terceros con motivo de la obra liquidada.

La resolucion autorizaréd a AZPIEGITURAK a proseguir las obras, quedando obligado el Contratista a
poner a disposicién de AZPIEGITURAK, que podré utilizarlas hasta la total terminacién de aquellas,
los medios auxiliares que hubiera aportado a éstas y las condiciones econémicas que estén fijadas.

Cualquiera de las causas citadas que sea la que motive la rescision del contrato, los gastos de

liquidacion serén por cuenta del Contratista.
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El Contratista podra resolver el contrato por las siguientes causas:

a) la falta de pago injustificada de tres certificaciones mensuales consecutivas

b) la demora en la comprobacién del replanteo imputable a AZPIEGITURAK

¢} la paralizacién de las obras por un plazo superior a los seis meses por voluntad de AZPIEGITURAK

El Contratista podrd resolver el contrato si se demorase la comprobacién del replanteo por causas
imputables a AZPIEGITURAK para lo cual debera previamente haber requerido a AZPIEGITURAK
para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubiera
firmado el replanteo el Contratista podra resolver el contrato notificandolo fehacientemente a
AZPIEGITURAK. En este caso, el contratista sélo tendra derecho a una indemnizacién equivalente al
2 por 100 del precio de la adjudicacién.

De igual modo se procedera en el supuesto de suspension de la iniciacién de las obras por parte de
AZPIEGITURAK por tiempo superior a seis meses, o en el supuesto de desistimiento o suspensién de
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, debiendo realizarse requerimiento previo a la
Resolucién del contrato. En el primer caso (suspensién de la iniciacion de las obras por parte de
AZPIEGITURAK por tiempo superior a seis meses), el contratista tendra derecho a percibir, por todos
los conceptos, una indemnizacién del 3 por 100 del precio de adjudicacion. En el sequndo caso
(desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses) el contratista
tendra derecho al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio
industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las
reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificacién de la

suspension se hubieran ejecutado.

Si el Contratista no ejercitard su derecho a la resolucién del contrato (por retraso en la
comprobacion del replanteo imputable a AZPIEGITURAK, suspension de la iniciacion de las obras o
suspension de las obras iniciadas), no podré exigir el abono de indemnizaciones por concepto
alguno siempre que dicha situacion no exceda de 6 meses desde la firma del contrato. Cuando
exceda dicho plazo AZPIEGITURAK valorara las situaciones particulares derivadas del retrasc en el

inicio o continuacién de las obras.
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25. Devolucion de la Garantia Definitiva

La garantia definitiva serd devuelta una vez se haya cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio
del Director del mismo, y en todo caso después de la recepcién y tras el periodo de garantia de dos

angs.

En caso de que se rescinda el contrato por causa imputable al contratista se incautar4 la garantia

definitiva depositada.
26. Prerrogativas de la Entidad Adjudicataria y Jurisdiccion Competente

AZPIEGITURAK tiene la facultad de interpretar el presente Pliego y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento. Igualmente podra notificarse el alcance del mismo, por razén de interés publico.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de este
contrato, seran resueltas por los érganos sociales de AZPIEGITURAK, sometiéndose ambas partes,
con renuncia a su propio fuero, a la competencia de los jueces y tribunales de Bilbao, pudiendo

someterse a arbitraje conforme a la legislacion vigente.

Bilbao, a 19 de diciembre de 2013

E%nda Zagala

Abogado

V°.B° Joséba Ruiz de Loizaga Isasi
Director Gerente
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ANEXO N° 1A

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D , vedno  de......oie. ., con domicilio en
.............................. , calle e, Y provisto  de DN N°
...................................................................... , en nombre propio y/o en representacion de la
<0010 (=T TR O OSSP , con domicilio en
.......................................... coaalle ey, TINOL Y
CLE. N° e, , lo que acredito mediante escritura de poder otorgada
BN ,ante ... N, de su protocolo, manifiesta lo siguiente:

1. Que esta enterado de los anuncios publicados en los Boletines Oficiales y la prensa local, por los
que se convoca LICITACION para la adjudicacién del contrato (péngase el nombre del mismo tal

como aparece en la Clausula, objeto del contrato).
2. Que ha examinado y conoce los Pliegos de Bases de la Licitacion.

3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta integramente y sin variacién
los pliegos de bases de la Licitacién, asi como todos los documentos y textos legales y
reglamentarios a los que se refieren respectivamente el apartado anterior, y el siguiente

4. Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato, con arreglo a la cantidad:
A.- Importe econémico total y maximo de ......... (sin LV.A),

5. Que el plazo maximo (expresado en semanas de 7 dias) para la realizacién del trabajo es

6. Numero de cuenta bancaria para girar los recibos:
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Cédigo del banco
Sucursal

Digito de control
Namero de cuenta

Lugar, fecha y firma
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ANEXO N° IB
PRESUPUESTO DETALLADO CON PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacién del presupuesto para esta obra, se entrega en soporte digital con las mediciones
del Proyecto en formato Presto y FIEBDC-3/95 (Formato de Intercambio Estandar de Bases de Datos

de la Construccién).

Los ofertantes usaran estas mediciones para la confeccion de su oferta usando para ello el programa
Presto o cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el mercado que soporte la
importacion y exportacién del mencionado formato FIEBDC-3/95, ateniéndose a lo especificado en el

presente Pliego.

El Presupuesto ofertado del Proyecto se elaborara sin modificar las mediciones ni las unidades de

obra. Sélo se incluirdn los precios unitarios de éstas.

El presupuesto se presentara en papel firmado y en soporte digital, en formato Presto o FIEBDC-3/95,
debiendo especificar en el mismo: cédigo, unidad de medida, descripcién, precio unitario, medicién y
coste (precio x medicion) de cada unidad de obra, coste por capitulos, oferta econémica de ejecucion

material y oferta econémica de ejecucion por contrata.

El presupuesto total de ejecucion por contrata deberd coincidir con la proposicién econémica Unica

presentada en el apartado d) A de! Anexo i A.

Para la importacién y exportacién del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de la aplicacién de

que dispongan.
La relacion de precios unitarios del adjudicatario se utilizara para:

La elaboracién y el abono de las certificaciones correspondientes.
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PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO:

En caso de reduccidn del plazo de ejecucién tipo consignado en el presente Pliego se adjuntara la
debida justificacion del plazo propuesto. La oferta incluiré un plazo total para el conjunto de las obras
y plazos parciales para la terminacion de los diferentes capitulos de obra. Dichos plazos se justificaran

con la aportacién del correspondiente Programa de Ejecucion de Obras.
PLANNING DE OBRA PARA LA TOTALIDAD DE LA MISMA

El planning de obra reflejara el inicio y finalizacion de cada capitulo del presupuesto, asi como la

cuantificacién econémica, por capftulos y total, de la obra ejecutada en cada mes.

COMPROMISO DE PRECIO Y PLAZO:

Suscribir un documento en el que declare expresamente su conformidad con el precio y plazo
ofertados, por lo que las diferencias de nimero de unidades a ejecutar, asi como de medicién, en mas
0 en menos, que pudieran darse en relacién con la realidad, errores o carencias en el proyecto,
diferencias de precios unitarios, etc no producirdn variacion alguna en el precio y plazo global

ofertados.
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ANEXO N° Hl

MODELO DE DECLARACION

DON..co e, CON DNIL N EN SU
CALIDAD DE ..., DE LA EMPRESA. ... CON OFICINAS EN

(Direccion)

Certifica que ni €| mismo, ni la Sociedad Mercantil que representa, ni las personas que integran los
Organos de Gobierno de la Sociedad se hallan incursos en las causas de prohibicién, incapacidad o
incompatibilidad para contratar con la Administracién enumeradas en el Art. 60 de TRLCSP

Y para que asl conste a efectos de la documentacién a presentar por los licitadores, para contratar
con AZPIEGITURAK S.A.U, expide esta Certificacion en:

Lugar, fecha y firma
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ANEXO N° 1li
MODELO DE DECLARACION

[Fecha]

DON [ ] COND.N.I. N° | ] CON OFICINAS EN [Direccién]

Certifica que ni &l mismo, ni las personas que representa, se hallan incursos en las causas de
prohibicién, incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administracién enumeradas en el
Art. 60 del TRLCSP.

Y para que asi conste a efectos de la documentacién a presentar por los licitadores, para contratar
con AZPIEGITURAK, S.A.U expide esta Certificacion en:

Lugar, fecha y firma
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ANEXO N° IV

MODELO DE AVAL

la entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantfa reciproca)

NLF. e , con domiclio (a efectos de notificaciones vy
requUEenmIeNtos) BN .o . en la calle/plaza/
AVENIAR.......oie e CPoii ¥ en su nombre (nombre

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la

representacién de la parte inferior de este documento,

AVALA
A: (nombre y apellidos o razén social del avalado)..........ccoooiooiiiooceceeeeee e,
...................................................................... NAF e, €N virtud de lo dispuesto
por el articulo 95 de TRLCSP en el caso de Garantias

DETINITIVAS). .. ... vttt et ettt et et et e s et e et e ee et e ee et e e e e e s e e ettt e et et et et
para responder a las

obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacién asumida por el

QArANTZAAOD). .....vveeviiiiiie ittt et e
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Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de AZPIEGITURAK- S.A.U, con sujecion a

los términos previstos en el TRLCSP y normas de desarrollo.

La presente garantfa estara en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido
en la TRLCSP y legislacion complementaria.

............................................................................................ {lugar y fecha)

........................................................................... (razén social de la entidad)

........................................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO N° V

MODELO DE CERTIFICACION DE SEGURO DE CAUCION

La entidad (razén social de la entidad aseguradora) ................... NLF. . con domicilio
(a efectos de notificaciones) en .................... en la calle............. CP ... y en su nombre
{(nombre y apellidos dellos Apoderadofs).............. , con poderes suficientes para obligarle en este

acto, segun resulta de la verificacién de la representacion efectuada al dorso del presente documento.

ASEGURA

a: (nombre y apellidos o razén social del asegurado)............. NLF en concepto de
tomador del seguro ante AZPIEGITURAK, S.A.U, en adelante asegurado, hasta el importe: (en
letra).......... euros (en cifra).......... . en los términos y condiciones establecidos en TRLCSP, y pliego
de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (detallar el objeto del contrato u
obligacién asumida por el tomador del seguro)....... en concepto de garantia {expresar la modalidad
de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.)....... , para responder de las obligaciones,
penalidades y deméas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones

administrativas precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no daré derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste

liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantfa.

El asegurador no podré oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el

tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
AZPIEGITURAK, S.A.U, y con sujecion a los términos previstos en los textos legales anteriormente

citados.

El presente seguro de cauci6n estara en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U, o quién en su nombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo

establecido en la TRLCSP y legislacién complementaria.
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........................................................................................................ (lugar y fecha)
..................................................................... (razén social de la entidad aseguradora)

........................................................................................ (firma del/los Apoderados)
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

TOMADOR : El Contratista
ASEGURADO : PROMOTOR  AZPIEGITURAK

S.AU, DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA,

ADJUDICATARIO, SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA OBRA.

GARANTIAS :

Responsabilidad Civil General

Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo
Responsabilidad Civil Cruzada

Responsabilidad Civil Postrabajos (12 meses)
Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas
Responsabilidad Civil de Demoliciones
Responsabilidad Civil Preexistentes
Responsabilidad Civil transporte, carga y descarga
Defensa y Fianzas Civiles y Penales

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada
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3.005.000 €
3.005.000 €
3.005.000 €
1.500.000 €
1.500.000 €
1.500.000 €
1.500.000 €
1.500.000 €

Incluido

3.005.000 £ (limite por victima 300.000)
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ANEXO Vi

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y/O MONTAJE

TOMADOR Y ASEGURADO: E! contratista

ASEGURADO: PROMOTOR AZPIEGITURAK S.A.U, DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA,
ADJUDICATARIO, SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS
INTERVINIENTES EN LA OBRA.

GARANTIAS :

Las coberturas y limites que a continuacién se relacionan son minimos

* Darios a la Obra que incluye error de diseno/riesgo 100% del valor de obra
del fabricante

Riesgos de la naturaleza, fuerza mayor, robo, etc. 100% del valor de obra

Desescombro y demolicién 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

Gastos extraordinarios 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

Medidas de la Autoridad 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

e Gastos de extincién 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

¢ Huelga, motin, c/c y terrorismo 15% del presupuesto del contrato
Minimo: 300.000 €
Méximo 600.000 €
e Darios a bienes preexistentes 10% del presupuesto del contrato

Minimo 150.000 €

e Mantenimiento amplio 12 meses

e Honorarios profesionales 5% de honorarios hasta un maximo de
150.000 euros
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Clausula 72 horas

Cobertura automaética

Minimo 15% del total de la obra

Vigencia del sequro durante toda la vida de la obra
incluido en caso de retrasos
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ANEXO N° VIl

Modelo de autorizacién de notificaciones por correo electrénico
DUDRNE.

y D.N.L N . en nombre propio o} como
.............................................. (sefialar las facultades de representacion: administrador/a Gnico,
apoderado/a...) en representacion de la

BIMIDIESA . ..t e s
con domicilio social
Bl e y C.I.F.
N i,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que autoriza a Azpiegiturak S.A.U para que las notificaciones de los actos que se dicten en el
procedimiento para la adjudicacién del contrato de servicios que tiene por objeto

.............................................. . en el que toma parte, se efectten por correo electrénico a la direccion
que figura en el Anexo | presentadc / en la siguiente  direccién

Fdo..
Sello de la empresa:
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