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PLIEGOS DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE TRANSFORMACION DE LOCALES EN
PLANTA BAJA EN 8 VIVIENDAS EN EL B° EL CASAL 66, 68 Y 70, SAN

FUENTES ABANTO Y ZIERBENA, (BIZKAIA).
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CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA LICITACION

Entidad adjudicadora:
AZPIEGITURAK S.A.U, Sociedad Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia.
Objeto del Contrato:

Ejecuciéon de las “Obras de transformacion de locales de planta baja en 8 viviendas en el B° El Casal
66, 68 y 70, San Fuentes ABANTO Y ZIERBENA BIZKAIA",

Modalidad de adjudicacion:

Procedimiento abierto, no sujeto a regulacion armonizada.
Presupuesto base de licitacion:

511.667,51 IVA no incluido

Plazo de ejecucion:

Nueve (9) meses

Garantia provisional:

No procede

Garantia definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion.

Revision de precios

No tiene.
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Clasificacion de contratistas:

Grupo C, subgrupo 4, categoria d

Plazo de garantia:

Dos afos, desde la formalizaciéon del acta de recepcion de las obras.
Obtencion de documentacion:
http://www.azpiegiturak.bizkaia.net

Presentacion de ofertas:

Hasta las 12:00 horas del dia 17 de febrero de 2015

En Azpiegiturak, S.A.U., Islas Canarias n°® 21, 48015 — Bilbao.
Apertura de las ofertas:

La fecha y el lugar se comunicaran mediante la insercién del correspondiente anuncio en el perfil de

contratante de Azpiegiturak, S.A.U.
Gastos de publicacion:

Los gastos de publicacién del presente anuncio seran de cuenta del Adjudicatario.
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I DISPOSICIONES GENERALES
1.  Naturaleza de AZPIEGITURAK, S.A.U. y régimen juridico del Contrato

AZPIEGITURAK, S.A.U (en adelante AZPIEGITURAK) es una Sociedad Publica Unipersonal de la
Diputacion Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputaciéon
Foral de Bizkaia de fecha 6 de julio de 2010 mediante escritura autorizada del mismo dia por el
Notario D. Andrés M? Urrutia Badiola y se rige por la Ley de Sociedades Andnimas y cualquier otra

disposicién que le sea de aplicacion.

AZPIEGITURAK es el fruto de la fusiéon de las sociedades forales Azpiegitura, S.A., Bizkailur, S.A.,
Kirolgintzan, S.A. y Bideak-Bizkaiko Bideak, S.A. Esta fusién ha supuesto la extincion de las cuatro
sociedades que se fusionan, y la transmision en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la
sociedad anénima de nueva creacion, AZPIEGITURAK adquiere por sucesion universal los derechos y

obligaciones de aquéllas, con caracter general y sin reserva ni limitaciéon alguna.
El presente contrato se refiere a lo sefialado en la Clausula 2 de este Pliego “Objeto del Contrato”.

El presente contrato se regira por las Clausulas contenidas en este Pliego y por el correspondiente
Pliego de Prescripciones Técnicas. Salvo en las materias estrictamente técnicas, el presente Pliego

prevalecera en todas sus disposiciones sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tanto el Pliego de Prescripciones Técnicas como el presente Pliego de Cldusulas Administrativas

tienen caracter contractual.

En lo no dispuesto en los citados Pliegos este Contrato se regira en cuanto a su preparacion y
adjudicacion, en defecto de normas especificas, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (en adelante TRLCSP) y sus disposiciones de desarrollo, aplicandose supletoriamente
las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extincion, este Contrato se regira por el

derecho privado.
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2. Objeto del Contrato

El contrato que en base a este pliego se realice tendra por objeto la: “Ejecucion de las Obras de
transformacién de locales en 8 viviendas, de conformidad con el “Proyecto de transformacion de
locales de planta baja en viviendas B° El Casal 66, 68 y 70, San Fuentes ABANTO Y ZIERBENA
BIZKAIA”, Programa de Control de Calidad y Estudio de Seguridad y Salud, redactado por INAP,
Técnicos de Ingenieria y Construccion S.L”, asi como el presente pliego y demas documentos

técnicos que figuran en el expediente, que tendran caracter contractual.

3.  Presupuesto del Contrato

El importe del presupuesto del contrato asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del

Cuadro Resumen de Caracteristicas de la Licitacion.

El precio engloba la ejecuciéon de la obra correspondiente a los siguientes conceptos: Proyecto de
Ejecucién, Estudio de Seguridad y Salud, Programa de Control y Calidad, Plan de Gestién
Medioambiental y legalizacion de las instalaciones (correspondientes al proyecto objeto de

contrato).

El precio de licitacion puede ser mejorado por los licitadores, entendiéndose que en el importe de
cada oferta estan incluidos los presupuestos de todos los documentos anteriores, figurando

desglosado el concepto del IVA.

En el precio se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implicito el importe de todos
sus aspectos tales como: el anuncio de la obra (mediante cartel), sefalizaciéon y accesos a obra,
vigilancia y seguridad de la misma, desescombro y limpieza de la obra, transportes de materiales y
suministros, instalaciones de agua, electricidad, combustible, direccién practica de los trabajos,

seguros, reparacion de dafos efectuados a colindantes o a la urbanizacién, legalizaciones, etc.

También estd incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del

Contrato, y en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto del Contrato.
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También se incluyen los gastos de anuncios de licitacion y formalizaciéon del contrato y los costes de
obtencién de autorizaciones, impuestos, tasas y permisos necesarios que garanticen la autorizacion
administrativa y puesta en servicio de todas las instalaciones. Asi mismo se encuentran incluidos

cualquier otra cantidad a satisfacer por los visados de proyectos de instalaciones.

En los precios de las partidas del presupuesto del proyecto, aunque falte la descripcion de algun
detalle constructivo, se entienden incluidos todo tipo de detalles y practicas de buena construccion
segun normativa en vigor, CTE, NTE, etc, incluso la total instalacion, comprobacién y puesta a

punto de las mencionadas partidas.

La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura del adjudicatario, por lo que AZPIEGITURAK,

S.A.U. no asumira costo alguno que exceda al del precio de la Oferta de la Licitacion.

En el contrato no procedera la revision de precios.

4. Plazo de Ejecucion

El plazo maximo de ejecucion de las obras, sera el indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen

de Caracteristicas de la Licitacion.

Los plazos parciales necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los plazos fijados,

seran los que se deduzcan del Programa de Ejecucion de obras aprobado por AZPIEGITURAK.

El cbmputo de todos estos plazos comenzara a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de

las Obras que se producirad dentro del primer mes desde la firma del Contrato.

En caso de que el licitante oferte una minoracién del plazo total de ejecucién de las obras o se fijen
plazos parciales u ordenacién de actividades, seran de obligado cumplimiento si asi se ofertan o

fijan, respectivamente.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos

por la legislacion vigente.
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El plazo obligatoriamente debera de ser expresado en semanas, entendidas las mismas por semanas
de 7 dias naturales, cualquier otra expresion de las semanas no sera tenida en cuenta y sera

reconvertida a semanas de 7 dias.
Il CLAUSULAS ESPECIALES DE LICITACION
5. Procedimiento y forma de Adjudicacién

La adjudicacion del presente contrato se realizard mediante procedimiento Abierto, previsto y
regulado en el TRLCSP.

6. Presentacion de las Proposiciones

6.1. La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el licitante de las
Clausulas contenidas en este Pliego y la declaracion responsable de que retne todas y cada una de

las condiciones exigidas para contratar con AZPIEGITURAK.

6.2. Las proposiciones se presentaran, en sobres cerrados, en las oficinas de AZPIEGITURAK sitas en

la calle Islas Canarias n°® 21, 2° planta, 48015 - Bilbao.

El plazo para la presentacion de las proposiciones es el que figura en el apartado 12 del Cuadro

Resumen de las Caracteristicas de la Licitacion.

6.3. Cada licitador, individualmente o agrupado temporalmente, no podra presentar mas de una
proposicion. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras si lo ha
hecho individualmente. La contravenciéon de este principio dara lugar a la desestimacion automatica

de todas las propuestas por él presentadas.

6.4. Cuando las proposiciones se envien por correo deberan remitirse a la direccién sefalada,
debiendo justificarse la fecha y hora de imposicion del envio en la Oficina de Correos y anunciar a
AZPIEGITURAK la remisién de la oferta mediante fax o correo electrénico en el que se consigne el
titulo completo del objeto de licitacion y nombre del licitador. El fax o correo electrénico debera
haberse puesto igualmente el mismo dia fijado como limite para la presentacion de las ofertas en el
anuncio publicado en el Boletin Oficial de Bizkaia. A efectos de justificar que el envio por correo se
hace dentro de la fecha y hora sefialadas para la admision de las proposiciones se admitird como

medio de prueba que en el fax o correo electrénico se haga referencia al numero del certificado del
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envio hecho por correo. En todo caso, la documentaciéon debera haber sido recibida por
AZPIEGITURAK con antelacién a la apertura de plicas, no admitiéndose aquellas ofertas recibidas

con posterioridad.

6.5. El adjudicatario deberd notificar en el plazo de quince (15) dias las incapacidades e

incompatibilidades en que hubiera podido incurrir.
7. Documentacion

7.1. Las personas o empresas interesadas en la Licitacion podran retirar los Pliegos de Clausulas en

la pagina web de AZPIEGITURAK. http://www.azpiegiturak.bizkaia.net

7.2. El servicio del Area Administrativa y Area de Desarrollo de AZPIEGITURAK atenderan, previo
correo electrénico, cualquier aclaraciéon sobre aspectos relativos a la licitacion, siendo siempre la

atencion por escrito.
8. Contenido de las Proposiciones

8.1. Los licitadores presentaran tres (3) sobres (A, By C), firmados por éstos, o por persona que los
represente con poder bastante, y cerrados de forma que se garantice el secreto de su contenido,

con la siguiente descripcion:
e Sobre “A”": Documentaciéon General.
e Sobre “B”: Documentacion Técnica.
e Sobre “C": Proposiciéon Economica.

En cada uno figurara el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones Temporales de
Empresas), domicilio social, y domicilio fiscal en caso de ser distinto de aquél, teléfono, fax y el
titulo de la licitacién, e incluird la documentaciéon, debidamente cumplimentada, que a

continuacién se indica.

AZPIEGITURAK podré pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados por

el licitador.
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Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los puntos
gue siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan, no proceda su
presentacion. La presentacion de documentos en un sobre que no corresponda o la omision de
presentacion de documentos, podra ser considerado motivo de exclusién por el érgano de

contratacion.
Cada licitador presentara una Unica oferta, no admitiéndose variantes de la misma.
8.2. Sobre A: Documentacion General

En lo referente a la documentacion general, aquellos licitadores que se encuentren inscritos en el
Registro de Contratistas, del Territorio Histérico de Bizkaia o de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, deberan presentar en el sobre “A” Unicamente copia del certificado expedido por el Técnico
responsable del Registro, que debera ir acompafiado de una declaracion responsable, en la que se

asegure la validez y vigencia de los datos aportados al Registro.

Aquellos otros que no figuren inscritos en el Registro de Contratistas, deberan acompafar en el

sobre “A" los siguientes documentos:

a. D.N.l., o documento fehaciente que haga sus veces, de quien presente la proposicién y los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro acompafaran también poder bastante a

tal efecto.

b. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante
la escritura de constitucion o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando
este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere,
la acreditacién de la capacidad de obrar se realizarda mediante la escritura o documento de
constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaran las normas por las que se regula su

actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

c. Poder con facultades suficientes para contratar con la Administracion del firmante de la
proposicion, de conformidad con lo estipulado en el apartado anterior, en cuanto a la forma de

acreditacion de la capacidad de obrar.
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d. Por lo que se refiere a la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional del licitador, se

debera aportar la documentacion necesaria para acreditarla, documentacién que sera sustituida por

la correspondiente clasificacion en los casos en que sea exigible con arreglo al TRLCSP.

Cuando varias empresas concurran en UTE se acumularan sus clasificaciones en la forma dispuesta

en la legislacion de contratos, siendo necesario para ello que todas las empresas hayan obtenido su

clasificacion como empresas de obras.

Cuando no sea exigible la clasificacion, se aportara la documentacién siguiente:

>

Informe de las Instituciones Financieras, o en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnizacién por riesgos profesionales. Ademas, debera presentarse copia de
las ultimas cuentas anuales auditadas (en el caso, debidamente justificado, de no disponer

de cuentas auditadas, deberan aportarse las Ultimas depositadas en el Registro Mercantil).

Si por razones justificadas no se pudieran facilitar las referencias solicitadas, podra
acreditarse la solvencia econdmica y financiera por cualquier otra documentacion

considerada como suficiente por AZPIEGITURAK.

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco afios en la que
sucintamente, pero de un modo explicito y concreto, se enumeren y describan aquéllas mas

similares a la que es objeto de la presente licitacion.

Relacion de maquinaria, material, equipo técnico y personal del que dispondra el
empresario para la ejecucién de las obras, designando el delegado/s de la obra del
contratista. Si en el cuadro resumen de caracteristicas de la presente licitacion se sefala

personal de titulacion especifica, sera preceptivo su cumplimiento.

Declaracion firmada donde se haga constar, expresamente, la circunstancia de hallarse al

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

e. Declaracion firmada de la vigencia de los documentos solicitados en los apartados anteriores.

f.  Compromiso de constitucion de Unién Temporal de Empresas.
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Cuando dos o mas empresas acudan a una licitacion constituyendo una unién temporal, cada
uno de los empresarios que la componen debera acreditar su personalidad y capacidad,
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacion de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia

del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a AZPIEGITURAK.

El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas

componentes de la union.

Sélo en el caso de que la licitacién sea adjudicada a la agrupacion de empresas deberan éstas

acreditar la constitucion de la misma ante el 6rgano de contratacion.

La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacion en unién temporal de empresas se
verificara mediante la acumulaciéon de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 del
TRLCSP.

g. Declaracion expresa, responsable, de no hallarse incurso en ninguna causa de incapacidad o
incompatibilidad, cumpliendo los requisitos contenidos en el articulo 60 del TRLCSP, incluso los
supuestos previstos por la Ley 12/1995 de 11 de Mayo, de Incompatibilidad de los Miembros del
Gobierno de la Nacion y de los Altos Cargos de la Administracion General de Estado, y segun

Anexos N° Il 6 lIl.

A efectos de notificaciones todos los licitadores deberan presentar el certificado que
figura como ANEXO NUMERO VIl

El adjudicatario de la licitacion deberd comunicar a AZPIEGITURAK un ndmero de cuenta bancaria
al que se le giraran las transferencias de pago de las certificaciones o facturas y al que igualmente

se le pasaran al cobro los gastos de su cuenta.
8.3. Sobre B: Referencias Técnicas

El sobre de Referencias Técnicas debera incluir, ademas de las exigidas en los pliegos técnicos en su

apartado numero 7, los siguientes puntos:

Pliego de Clausulas Administrativas Pagina 10 de 44




azpiegiturak BB
bizkaia 5

a) Relacion de medios técnicos, humanos y materiales que se adscribiran a la obra, incluyendo

organigrama del personal dedicado a la obra, titulacién y experiencia en obras similares.

Debera indicarse la identidad de las personas que representaran al Contratista como Jefe de Obra 'y
como Responsable del Contratista. AZPIEGITURAK se reserva la facultad de vetar la designacién de
la persona del Jefe de Obra, por lo que el adjudicatario adquiere la obligacion de sustituir a la
persona propuesta de manera inmediata a la comunicacién por parte de AZPIEGITURAK,
considerandose incumplimiento grave del contrato el retraso en la nueva designacion. La
sustitucion de cualquiera de los elementos ofertados, especialmente en lo que se refiere a la

persona del Jefe de Obra, debera contar con la aprobacién y visto bueno de AZPIEGITURAK.

El contenido de la documentacion presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios personales
adscritos a la obra como en las previsiones sobre las partes de obra que se van a subcontratar por el
contratista tendran caracter contractual, estando obligado a mantenerlos en las condiciones
expuestas en su propuesta y que sirvieron para la valoracion de la misma por AZPIEGITURAK. En
este sentido, se entiende una obligacién ineludible para el contratista la permanencia constante en
obra, en condiciones de trabajo satisfactorias, de la maquinaria y personal adscrito a la obra,
debiendo estar exclusivamente dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin

autorizacion escrita de la Direccién de Obra.

En caso de que la Direccion de Obra observase el incumplimiento por el Contratista de las
condiciones planteadas en su propuesta o de las obligaciones sefialadas en este apartado, y
estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicara por escrito y le concedera un plazo de
veinte dias para la correccion de las deficiencias observadas. Si transcurrido ese plazo no se
hubiesen adoptado por el contratista las medidas necesarias, AZPIEGITURAK podra resolver el

contrato sin que ello pueda dar lugar a reclamacién alguna por el contratista.

b) Declaracién firmada que recoja los siguientes compromisos por parte de la empresa en caso de

resultar adjudicataria de la licitacion:

1. Mantener durante la ejecucién del contrato la relacion de medios técnicos, humanos y

materiales que se adscribiran a la obra.

2. Elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad en la ejecucién de la obra.
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3. Elaborar un Plan de Aseguramiento Medioambiental en la ejecucion de la obra con el

contenido minimo fijado por AZPIEGITURAK con anterioridad al inicio de la obra.

4. Prestar un servicio de reclamaciones que, al menos, incluya la permanencia, durante el
plazo de garantia, de una plantilla integrada por el responsable, un fontanero, un

electricista y un albanil.

Este servicio afectard a determinados aspectos de la obra tales como: instalaciones,
albanileria, etc...Las reclamaciones que el Ayuntamiento haga llegar a AZPIEGITURAK
seran trasladadas por escrito al responsable postventa del Contratista, para que en un
plazo de cinco dias, o el que expresamente se le haya indicado, justifique su reparacion.
El incumplimiento de este apartado de la oferta dara lugar, ademas de su consideracion
en el historial de la empresa, a la ejecucién subsidiaria de las reparaciones, a costa del
contratista, junto a la aplicaciéon de penalizaciones econémicas que se detraeran de las

retenciones aplicadas o de las garantias definitivas si aquellas no fueran suficientes.

) Obras de construccidon contratadas con otros organismos publicos o empresas privadas en los
ultimos cinco afos, indicando presupuesto de ejecucion de las obras contratadas, distinguiendo si

se encuentran terminadas o no, y en este Ultimo caso obra en curso certificada.

d) Subcontratacion: Se aportara una declaracion en la que se relacionen los subcontratistas con los
que la Empresa concertara la ejecucién parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto
de subcontratacion y la experiencia de los subcontratistas en obras similares. AZPIEGITURAK podra
requerir al adjudicatario la presentacién de los borradores de documentos bilaterales a firmar con

cada subcontratista.

Con la comunicacién escrita anterior la empresa adjudicataria debera acreditar la capacidad para
contratar de los subcontratistas; aportar la escritura de constitucién de la empresa subcontratada;
aportar el apoderamiento del subcontratista; acreditaciéon de no estar incursos los subcontratistas
en ninguna de las prohibiciones de contratar enumeradas en el art. 60 del TRLCSP; acreditar
mediante certificaciones estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas, estar dados
de Alta en la Seguridad Social y haber afiliado y haber dado de alta a los trabajadores que tenga a
su servicio. AZPIEGITURAK se reserva la facultad de vetar la intervencion de determinados

subcontratistas.
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Las empresas licitadoras, en la elaboracion y presentacién de sus respectivas propuestas, asi como a
lo largo de la vigencia del contrato, deberan tener en cuenta lo establecido en el articulo 2.3 de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefiala que se
deberan respetar los principios generales recogidos en la Ley debiendo de hacer un uso no sexista

del lenguaje en los documentos y soportes que se produzcan.

8.4. Sobre C: Propuesta Econédmica

Este sobre contendrad la propuesta econdmica conforme al modelo de proposiciéon adjunto al
presente Pliego, como Anexo N° IA y N° IB, y con arreglo a lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas. Contendra exclusivamente una sola proposiciéon y debera ir fechada y
firmada por persona con poder suficiente para representar y asumir el compromiso derivado de la

licitacion.

A todos los efectos se entenderad que la oferta presentada por el licitador, comprende, no sélo el
precio del trabajo, sino también el importe de todos los gastos, impuestos (I.V.A. incluido) y tributos
que puedan originarse como consecuencia del Contrato, asi como el control de calidad y la

seguridad y salud laboral. Salvo la gestién de los oportunos permisos municipales, como la tasa e

impuesto municipal a la licencia municipal de obras, si correspondiese abonar, gque correran a cargo
de AZPIEGITURAK.

Asimismo, seran de cuenta del contratista los gastos a los que se hace referencia en la clausula 15

de este Pliego (Gastos exigibles al adjudicatario).

La Proposicion Econémica se presentara escrita a maquina, conforme al Modelo y no se aceptaran
aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que se

estime fundamental para considerar la oferta.

El precio ofertado, a tanto alzado y cerrado por la totalidad del contrato, en ningln caso podra ser
superior al presupuesto tipo seflalado en este pliego, por lo que las ofertas que lo superen

guedaran automaticamente eliminadas.
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No obstante, el licitador confeccionara un presupuesto de la obra aplicando a cada una de las

unidades de obra del proyecto, los precios unitarios que el licitador estime para cada una.

Dichos precios comprenderan los precios de los materiales, mano de obra cuantificada por su

rendimiento y coste honorarios, medios auxiliares necesarios, transporte, gastos indirectos, etc.

La oferta presentada no podra modificar la definicion, especificaciones o cuantias de materiales
definidas en el proyecto sometido a licitacién para las distintas unidades de obra, excepto cuando

resulte necesario para corregir deficiencias u omisiones del mismo.

Al presupuesto de ejecucion material resultante, se afadiran los correspondientes gastos generales
y beneficio industrial, para obtener el presupuesto total resultante de ejecucién por contrata sin
.V.A.

La empresa licitadora, al presentar su oferta y considerando el analisis del proyecto que se
acompanfard, y que en todo caso, ha debido efectuar, asumira las posibles diferencias e impactos
econémicos que puedan existir como consecuencia de errores o carencias del proyecto, diferencias

en precios unitarios, etc...

Las empresas licitantes comprobaran las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto
Técnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecucién de los
trabajos encargados, por lo que deberan conocer la complejidad de su ejecucién material y dicha
complejidad en ningiin momento sera causa de modificacion del precio y plazo para el supuesto de
que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario
proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aungue no se encuentren

recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico.

Para més detalle véase el anexo 1B.
Asi mismo se incluira:

a)_Compromiso de Precio: Suscribir un documento en el que declare expresamente su conformidad

con el precio ofertado, por lo que las diferencias de nimero de unidades a ejecutar, asi como de

medicion, en mas o en menos, que pudieran darse en relacidon con la realidad, errores o carencias
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en el proyecto, diferencias de precios unitarios, etc no produciran variacién alguna en el precio y

plazo global ofertados.

Ni el Director de las Obras ni el Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en las obras
comprendidas en el contrato, sin la debida aprobaciéon de la modificacion y del presupuesto

resultante como consecuencia de ella.

Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por AZPIEGITURAK, originaran
responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudieran alcanzar a los encargados de la

direccion, inspeccion y vigilancia de las obras.

8.5. Otras consideraciones

La omision de cualquiera de los documentos citados o el incumplimiento de lo previsto en los

apartados anteriores, sera motivo para la no admision de la oferta.

Los contratistas de otros Estados miembros de la Comunidad Econdmica Europea que no estén
clasificados en Espafa, deberan acreditar su personalidad y su solvencia técnica, financiera y

econdmica conforme a lo dispuesto en el articulo 146 de TRLCSP.

Las empresas extranjeras, presentaran sus documentos constitutivos traducidos al castellano por la
Oficina de Interpretacion de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, asi como un despacho
expedido por la embajada de Espafia en el Pais respectivo donde se certifique que conforme a su

legislacién tiene capacidad para contratar y obligarse.

El adjudicatario debera notificar en el plazo de quince (15) dias habiles desde la adjudicacion

provisional de las incapacidades e incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir.
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9. Aperturay Examen de las Proposiciones

La apertura de los Sobres Ay B, Documentacién General y Referencias Técnicas respectivamente, se

efectuara por la Comisiéon de Contratacién, de forma interna para su examen.

Si la Comision observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, lo
comunicara a los interesados. Se concedera un plazo de tres (3) dias habiles, contados desde la
fecha de la comunicacion para la subsanacion. Seran subsanables las deficiencias no esenciales
detectadas, siempre que se trate de acreditaciones o requisitos preexistentes al momento de
cerrarse el plazo de presentacion de ofertas. En ningln caso podran ser subsanados los

documentos imprescindibles para la puntuacién de las ofertas.

Una vez efectuado el analisis de la documentacion de los Sobres A'y B, se celebrara el acto publico
de apertura del otro sobre, el C, presentado por los licitadores. Dicho acto tendra lugar el dia y

hora que figura en el punto 13 del Cuadro Resumen de las Caracteristicas de la presente Licitacion.

En el acto de apertura de las ofertas, y con anterioridad a la apertura de las propuestas econémicas,
AZPIEGITURAK dara a conocer las ofertas descalificadas y la causa de la exclusién de la Licitacion.
En estos casos se devolveran a los licitantes sus propuestas econémicas (sobre C de la oferta) sin

abrir.
10. Procedimiento y criterios de adjudicacion

Las propuestas admitidas pasaran a ser analizadas y valoradas por el personal técnico del Area de
Desarrollo de AZPIEGITURAK en el correspondiente Informe, atendiendo a los siguientes criterios de
puntuacion: Oferta econdmica (un méximo de cincuenta y cinco (55) puntos), valoracion técnica
(un maximo de cuarenta y cinco (45) puntos), que sumados permitirdn adjudicar al que obtenga la

mas alta puntuacién, hasta un maximo de cien (100) puntos.

10.1.- Criterios de asignacion de los puntos correspondientes a la proposicion econémica,

hasta un maximo de 55 puntos sobre un total de 100 puntos:
Los 55 puntos a la propuesta econdmica se otorgaran de la siguiente manera:

(B.M.= Porcentaje de baja media de todas las propuestas admitidas.)
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55 puntos

54,5 puntos

54 puntos

53,5 puntos

53 puntos

52,5 puntos

52 puntos

51,5 puntos

51 puntos

50,5 puntos

50 puntos

49,5 puntos

49 puntos

48,5 puntos

48 puntos

47,5 puntos

47 puntos

46,5 puntos

46 puntos

45,5 puntos
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B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.

B.M.
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aumentada en 10 unidades porcentuales.

aumentada en 9 unidades porcentuales.
aumentada en 8 unidades porcentuales.
aumentada en 7 unidades porcentuales.
aumentada en 6 unidad porcentual.

aumentada en 5 unidades porcentuales.
aumentada en 4 unidades porcentuales.
aumentada en 3 unidades porcentuales.
aumentada en 2 unidades porcentuales.

aumentada en 1 unidad porcentual.

disminuida en 1 unidad porcentual.

disminuida en 2 unidades porcentuales.
disminuida en 3 unidades porcentuales.
disminuida en 4 unidades porcentuales.
disminuida en 5 unidades porcentuales.
disminuida en 6 unidad porcentual.

disminuida en 7 unidades porcentuales.
disminuida en 8 unidades porcentuales.

disminuida en 9 unidades porcentuales.

BFA
DFB
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45 puntos B.M. disminuida en 10 unidades porcentuales.
Opuntos..........ooeeen. Sin porcentaje de baja sobre el presupuesto de licitacion.

Los tramos intermedios de la puntuacion que antecede seran otorgados de manera proporcional a

los porcentajes de las propuestas admitidas

En la presente licitacion se consideraran anormalmente bajas, las propuestas que ofrezcan

una reduccion en el precio de oferta superior en mas de 10 unidades porcentuales a la

media aritmética porcentual de las ofertas admitidas.

Cuando una o mas ofertas sean inicialmente consideradas anormales o desproporcionadas en
funcion de la aplicacion del criterio sefialado en el parrafo anterior, la Comision de Contratacién
concederd un plazo de TRES DIAS naturales a contar desde la fecha de la comunicacién de tal
circunstancia, para que el/la participante justifique las condiciones que le permiten ejecutar la obra
en las condiciones ofertadas. A la vista de dicha justificacion el 6rgano de contratacion requerira el
preceptivo asesoramiento técnico del servicio correspondiente, segun lo contenido en el art.152 del

TRLCSP, para determinar si la justificacion realizada por el/la proponente es asumible.

Si el 6érgano de contratacion, a la vista del/los informe/s emitido/s considera que la oferta puede ser

cumplida se dara por vélida la puntuacion que resulte de la oferta econémica presentada.

10.2.- Evaluacion técnica (45 puntos)

Para realizar la valoracion técnica de las ofertas admitidas a la licitacion, se analizaran y puntuaran
los siguientes aspectos, que deberan de figurar obligatoriamente en el sobre B, en referencia al

apartado numero 7 de los pliegos técnicos.
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11. Seleccion del adjudicatario

Atendiendo a lo dispuesto en el art. 151 del TRLCSP, el 6érgano de contrataciéon clasificard, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales. Para realizar dicha clasificacion, atenderd a los criterios de

adjudicacion sefialados en estos pliegos.

Una vez realizada la clasificacion de las proposiciones, el érgano de contratacién requerird al
licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo
de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,

presente la siguiente documentacion:

1. Certificacién acreditativa de estar al corriente de pago de todas las obligaciones
tributarias al dfa de licitacion, debiendo quedar claramente acreditado el Alta, y, en su caso,
el Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas. Todo ello expedido por las

Administraciones Tributarias correspondientes.

2. Certificacion de estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social de los

trabajadores de la empresa.

Durante este plazo el primer clasificado deberd, igualmente, constituir la garantia definitiva

correspondiente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento, se procedera a recabar la misma

documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a

la recepcion de la documentacion.

Tal y como se establece en el apartado 4. del art. 151 del TRLCSP, la adjudicacion debera ser
motivada, se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil de

contratante.
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El 6rgano competente de AZPIEGITURAK, previos los informes correspondientes, resolvera sobre la

adjudicacion en el plazo maximo de dos (2) meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

En ningun caso existird responsabilidad de AZPIEGITURAK, no teniendo derecho los licitadores a

reclamacion ni indemnizacion alguna.

La documentacién de los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios estara a su disposiciéon
una vez notificada la adjudicacién. El sobre C “Proposicién Econémica” quedarad archivado en

AZPIEGITURAK pasando a formar parte del expediente.

Transcurrido el plazo de tres (3) meses desde la adjudicacion, AZPIEGITURAK podra disponer la

destruccion de la documentacién aportada por los licitadores que no haya sido recogida por estos.
11.1. Desempates:

En el caso de igualdad entre dos o mas licitadores/as, desde el punto de vista de los criterios que
sirven de base para la adjudicacion, serd preferida la proposicién presentada por aquella empresa
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su plantilla un ndmero de

trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por 100.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto a la proposicién mas
ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior
al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacién del contrato el/la licitador/a que disponga del

mayor porcentaje de trabajadores fijos/as con discapacidad en su plantilla.

Si aun asi, persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia de adjudicacién conforme a lo establecido en el parrafo anterior, resultara adjudicataria
aquella que obtenga una mayor puntuacion en el criterio de adjudicacién que tenga mayor peso en
la ponderacién de los mismos. Y en el caso de que continuara la igualdad, por el orden de

importancia que se le haya atribuido a cada criterio.
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11.2 Garantia Definitiva

En el plazo de diez (10) dias habiles contados desde el requerimiento al primer licitador clasificado
de la presentacion de la correspondiente documentacion estd obligado a constituir y presentar una
garantia definitiva correspondiente al cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacion, tal y

como se establece en el articulo 151 del TRLCSP.

La garantia definitiva serd constituida mediante aval o certificacién de seguro de caucion, y con

arreglo al modelo que se adjunta como Anexo N° IV 6 V.

El aval bancario sera emitido por entidad financiera de primer orden, e intervenido ante fedatario
publico, que garantice el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la adjudicacion del contrato
hasta un limite del 5% del importe total de la misma. Para su admisién el aval se constituira a favor
de AZPIEGITURAK, de forma solidaria respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y pagadero al primer requerimiento de AZPIEGITURAK, debiendo permanecer
vigente hasta que AZPIEGITURAK decida expresamente declarar la extincion de la obligacion

garantizada y la cancelacién del aval.

La fianza respondera al cumplimiento por parte del contratista de cuantas obligaciones se derivan

para él de los términos del contrato, especialmente:

a) De las penalidades impuestas al contratista en razéon de la ejecucién del contrato, en

especial por demora en la ejecucién, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.

b) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafos materiales causados en
el edificio por vicios o defectos; de los gastos originados a AZPIEGITURAK por demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados

con motivo de la ejecucion del contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo.

c) Del reparamiento de los dafios y perjuicios que el contratista ocasiona a AZPIEGITURAK por

cualquier motivo.

d) De la incautacién en los casos de resolucién del contrato de acuerdo con lo establecido en

este pliego.

Pliego de Clausulas Administrativas Pagina 21 de 44




azpiegiturak
bizkaia G

e) De los dafios a terceros ocasionados por el contratista o subcontratistas, en caso de no

cobertura de la pdliza que se contrate.

Cuando a cargo de la fianza se hicieran efectivas las penalidades a que se refiere el apartado a) o la
indemnizacion de los apartados b), ¢) y e) el contratista vendra obligado a reponerla en su
integridad y en las mismas condiciones en un plazo no superior a los cinco dias naturales siguientes

a la fecha de ejecucion del aval.

11.3 Seguros

En el plazo de diez (10) dias habiles contados desde el requerimiento al primer licitador clasificado
de la presentacion de la correspondiente documentacion, este ésta obligado a aportar, con caracter
general para la obra, el sequro de responsabilidad civil, el seguro todo riesgo construccion, cuyos
importes y coberturas minimas se describen en los Anexos n° VI'y VII, figurando como tomador del

seguro el Adjudicatario del contrato y teniendo la condicién de asegurados AZPIEGITURAK, la

Diputacion Foral de Bizkaia, asi como el Contratista, Director de Obra y persona(s)

dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda persona que intervenga en las

obras.

Excepcionalmente, se admitira la presentacion de Certificados acreditativos de la contratacion de
los Seguros, pero no se abonara certificacion alguna hasta que hayan sido presentados todos los

seguros requeridos.

Seran a cargo del Contratista todos los dafos producidos en el desarrollo de las obras cualquiera

gue sea su naturaleza y volumen.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafos y perjuicios en la cuantia de la
franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pdlizas de seguro; asi

como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas.

La peritacion de los dafos realizada a cargo de la Compania de Seguros asi como los acuerdos de

cancelacion de siniestros seran vinculantes para el adjudicatario.
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En caso de producirse un retraso en la finalizacion de las obras sobre la fecha prevista, se procedera
a la contratacion de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que

corresponda.

El adjudicatario comunicara de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros

con el fin de proceder a la tramitacion del expediente.

Ademas de los seguros de dafos y responsabilidad civil el adjudicatario debera suscribir y mantener
a su costa, tanto durante la ejecucion de los trabajos como durante el plazo de garantia, los

siguientes contratos de seguro:

e Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa

vigente.

e Seguro obligatorio, tanto de vehiculos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la

obra, garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil.

e Podliza de vida o accidentes, asi como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario

en virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales.

La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podra reducirse, atemperarse o subrogarse

al condicionado o actuacién de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitard las obligaciones y la responsabilidad

asumidas por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

Durante la vigencia del contrato, AZPIEGITURAK podra pedir al Contratista que le exhiba la
documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pdlizas o
certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas,
con la obligacion por parte de éste, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo —en caso
contrario- AZPIEGITURAK suspender el plazo de garantia de un afno, sin que dicho periodo de
suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demas

responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

En cualquier caso AZPIEGITURAK estara exenta de cualquier tipo de responsabilidad en relaciéon con

los seguros.
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=  Exencion de responsabilidad para AZPIEGITURAK, S.A.U.:

En los indicados contratos de seguros se establecera una clausula de exenciéon de responsabilidades
y no repeticion de la entidad que asuma el riesgo contra Azpiegiturak, y la Diputacién foral de

Bizkaia
11.4 Poliza de garantia Decenal

Poliza de Garantia Decenal que cubra los dafios estructurales que sufra la obra fundamental de
acuerdo con lo establecido en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Debe constatar AZPIEGITURAK
como asegurado. Asi mismo, deberan cubrirse las garantias complementarias de Revalorizacion
automatica de 3,5%. Estanqueidad de cubiertas y estanqueidad de fachadas. La cuantia de

cualquier tipo de franquicia en este seqguro no podra ser superior a 2000.- euros.
i FORMALIZACION DEL CONTRATO
12. Formalizacion del Contrato

12.1. El adjudicatario debera acreditar haber satisfecho todos los gastos que le son exigibles
conforme a lo dispuesto en la clausula 15 del presente Pliego. Estos gastos le seran facturados por
AZPIEGITURAK.

12.2. Seran de cuenta del adjudicatario todos los gastos e impuestos derivados de la formalizacién

del contrato.

12.3. El adjudicatario queda obligado a formalizar el contrato, no mas tarde los quince (15) dias
habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los licitadores, tal y

como se recoge en el articulo 156 del TRCSP.

12.4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiese formalizarse el contrato dentro del
plazo indicado en la clausula anterior, AZPIEGITURAK podra acordar la resoluciéon del mismo, previa

audiencia del interesado, con los efectos establecidos en el art. 156 del TRLCSP.

Si las causas no fueran imputables al empresario, AZPIEGITURAK lo ampliard expresamente,

mediante escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo.
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Simultdneamente a la formalizacién del contrato, el adjudicatario firmarad la conformidad a este
Pliego y al de Prescripciones Técnicas. Ambos documentos y las caracteristicas de la oferta
adjudicada, siempre que no contradigan lo especificado en los Pliegos, tendran caracter

contractual.

12.5 Acta Notarial:

Tras la formalizacién del contrato y previo al inicio de las obras, el adjudicatario en el plazo maximo
de 10 dias habiles, se obliga a realizar, y a costear a su cargo, un protocolo de estado previo y
reportaje grafico al inicio de las obras de construccién, de la maquinaria existente, de las
instalaciones y elementos existentes (urbanizacién, viviendas, garajes y trasteros), y que debera
estar redactado por un/una Arquitecto/a Técnico/a o Arquitecto/a con la presencia y certificacion de
un/a Notario/a. Para la elaboraciéon de este protocolo el adjudicatario debera contactar con
AZPIEGITURAK, S.A.U. quien le sefialard los elementos que deben ser objeto del protocolo,

pudiendo participar asi mismo, técnicos competentes en las maquinas e instalaciones afectadas.

V. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES
13 Abonos al Contratista

13.1. Las obras se contratan por el sistema de precio “a tanto alzado”, configurdndose como de “a
riesgo y ventura del adjudicatario”, sin que pueda sufrir variaciéon alguna por cambios durante el
transcurso de las obras en los precios de materiales o0 mano de obra o sea cual fuere el nUmero de
unidades o medicién de las mismas que se hagan necesarias para dejar la obra completamente
terminada, con las calidades, especificaciones y determinaciones previstas en la Memoria de

Calidades y en el Proyecto.

Las empresas licitantes comprobaran las mediciones, partidas y especificaciones del proyecto
Técnico, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos encargados, por lo que deberan conocer la complejidad de su ejecucién material y dicha

complejidad en ninglin momento sera causa de modificacion del precio y plazo para el supuesto de
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gue ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario
proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren

recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucién por contrata, se consideraran
incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la edificacion
(13%). Asimismo, en dicho precio esta incluido el beneficio industrial que se fija en un 6%. Estara

incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluida la limpieza de la obra, tanto durante la ejecucién de la obra como a la

finalizacién de la misma. La obra no se recepcionara si no esta completamente limpia.

El Contratista tendra derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisién de certificaciones
mensuales de la obra realizada, que recogeran la obra ejecutada en el mes y su valoracién
conforme a su oferta econémica. No podra promoverse por el contratista reclamacién alguna para
una modificacion de los precios ofertados por aumento o disminucién de la medicién que resulte
durante la ejecucion de la obra o bien por errores de proyecto, decisiones de la direccién facultativa
de la obra u otras circunstancias analogas que no tengan la expresa aprobacién por parte de
AZPIEGITURAK.

Los errores que puedan producirse al extenderse las certificaciones no significan aceptacion por
parte de la Direccion Facultativa, de AZPIEGITURAK o de la Contrata, y por lo tanto seran
rectificados y corregidos al verificarse la liquidacién y pago finales, en cuyo momento deberan

guedar subsanados.

Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueron advertidos antes de la terminacién de las obras y de

la certificacion final, seran corregidos en la certificaciéon inmediatamente siguiente a la errénea.

Para el pago de las certificaciones se estard a lo contenido en este Pliego en relacion con el

cumplimiento de los plazos y la aplicacién de penalizaciones.

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas no podran ser mas desfavorables que
las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista, pudiendo el incumplimiento de dichas condiciones
dar lugar a una retencion en el abono de las certificaciones de obra por importe igual a la cantidad

adeudada por el Contratista al Subcontratista. Para la constatacion del cumplimiento de este
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extremo, el Contratista presentara a la Direccion de Obra un documento suscrito con cada uno de
los Subcontratistas afectados que acredite que el contrato suscrito entre ambos cumple
estrictamente todo lo previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho documento
debera ser presentado por el contratista con caracter previo a la entrada de la Subcontrata en la

obra.

El pago de las certificaciones acordadas estard condicionado a la constatacién por AZPIEGITURAK
de la correcta ejecucién de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la
Contrata y recogido en el contrato. A tal fin, la Direccion Facultativa aprobara una relacion valorada
mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de Seguridad e Higiene y Control de Calidad.
Asimismo emitira un Informe sobre la evolucion de la marcha de las obras y el cumplimiento del

planning.

A la vista de esta documentacion AZPIEGITURAK aprobard, en su caso, el pago de la certificacién

correspondiente.

Todos los precios, salvo indicacion en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de
todos los materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecucion

de las unidades de obra correspondientes.

Para responder de la buena ejecucion de la obra y del exacto cumplimiento de todas sus
obligaciones contractuales le sera retenido al contratista, el cinco por ciento (5%) de cada
certificacién, aspecto que deberd figurar en la factura emitida, de tal forma que el importe
facturado se corresponderd con el 95% de cada certificacion al que, en todo caso, habra que
incorporarle el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido correspondiente. En ningun caso

procedera el pago de intereses por las cantidades retenidas.

Finalizados los trabajos y aprobada la certificacion final de obra, se emitird factura por el 100% del
importe de dicha certificacion, descontados los importes de las facturaciones parciales ya realizadas,

sobre la que se liquidara el Impuesto sobre el Valor Afadido correspondiente.

Pliego de Clausulas Administrativas Pagina 27 de 44




azpiegiturak BB
bizkaia 5

Del importe total de la factura, sera detraido el 5% del importe total de la Certificacion Final a
origen, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que serd abonado a la finalizaciéon del periodo
de garantia, siempre y cuando Azpiegiturak haya comprobado la correcta ejecucion de la obra y el

exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales por la Contratista.

13.2. La Direccion de la obra realizara mensualmente el andlisis del trabajo y/o la medicion de las
unidades ejecutadas durante el periodo anterior y redactara, tomando como base el analisis y/o

medicion, y el precio contratado, la correspondiente relacién valorada al origen.

La valoracion se realizard de acuerdo a los precios de ejecucion que figuren en el cuadro de precios

unitarios adjudicado.

13.3. Dentro de los diez dias siguientes a la redaccién de la relacion valorada, el Director de la obra
expedira la certificacién provisional correspondiente, remitiendo al Contratista copia de la misma y
de la relacién valorada correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos, que el
Contratista podra formular en el plazo de cinco dias contado desde la recepcion de dichos
documentos. En defecto de reparos y transcurrido dicho plazo, ambos documentos se consideraran

aceptados por el Contratista.

13.4. Una vez que la certificacion provisional haya sido aceptada, expresa o tacitamente, por el

Contratista, el adjudicatario expedira una factura definitiva por duplicado.

13.5. No podrd emitirse ninguna certificacién o factura hasta que se hayan cumplido las

condiciones establecidas en las clausulas 13y 14.1 del presente Pliego.

13.6. El pago se efectuarda mediante transferencia bancaria a la cuenta consignada por el
adjudicatario segun lo dispuesto en la clausula 8.2 del presente Pliego, los dias 5 6 20 de cada mes
o primer dia habil posterior, si fuesen festivos, una vez transcurridos los 60 dias de la recepcién en
AZPIEGITURAK de la factura.
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14. Obligaciones del Adjudicatario
14.1. Obligaciones laborales y sociales.

El adjudicatario esta obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de
Seqguridad y Salud Laboral respecto al personal que emplee en la realizacién del objeto de la
Licitacion adjudicado, asi como estar al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus
trabajadores. Igualmente, dispondra de las coberturas de seguro necesarias de todo el personal y

equipos asignados a la cumplimentaciéon del objeto de la Licitacion.
Igualmente el adjudicatario cumplira la normativa aplicable sobre subcontratacion.

El adjudicatario asume la completa responsabilidad de los accidentes que por causas imputables a

él pudieran ocurrir a su personal, al de sus subcontratistas o a terceros.

El adjudicatario presentard en tiempo y forma, todos los datos estadisticos que AZPIEGITURAK

demande.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de

Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Contratista deberd constituir el érgano necesario con funcion especifica de velar por el
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el trabajo y designara el

personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes.
14.1.1. Ultraactividad de los convenios colectivos:

Durante todo el periodo de ejecucién del contrato, la empresa contratista estd obligada a no
minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia jornada y salario y en términos
anualizados, correspondan en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en funcién del
convenio colectivo que resulte de aplicacion al presentarse la oferta; y ello con independencia de
que tal convenio pueda posteriormente perder su vigencia en aplicacién de las previsiones legales o

convencionales sobre finalizacion de la vigencia de los convenios colectivos.

La obligacién se entendera cumplida si se mantiene el salario/hora convenio vigente en el momento

inmediatamente anterior a aquel en que, en su caso, se produzca la pérdida de vigencia. El
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contratista vendrd obligado a facilitar al 6rgano de contratacion cualquier informaciéon o

documentacion que le sea requerida para acreditar este extremo.

En todo caso, se entendera igualmente cumplida la obligacién si la reducciéon que eventualmente
pueda producirse en el salario/hora convenio se adopta por acuerdo alcanzado entre el empresario

contratista y la representacion de los trabajadores.

De no respetarse esta obligacién, se impondra al contratista una penalidad cuyo importe se
calculara aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que se haya minorado el
salario/hora convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reducciéon se haya operado en mayor
medida hasta el limite del 10%. De superar la reduccion del salario/hora convenio del trabajador
que experimente una mayor reduccion el 10% o en caso de que el contratista no facilitara la
informacion requerida para acreditar el cumplimiento de la obligacion establecida en esta clausula,
se considerara incumplida una obligacién esencial del contrato incurriendo el contratista en causa

de resolucion.

14.1.2. Normativa en materia de prevencion de riesgos laborales:

La condena a la empresa contratista por la comision de infracciones en materia de prevencién de
riesgos laborales tipificadas en los articulos 11 o 12 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden
Social (LISOS), aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, y que se cometan con
ocasion de la ejecucion del contrato, tiene la consideracion de incumplimiento contractual que dara
lugar, una vez la sancién sea firme, a la imposicion de una penalidad del 5% del presupuesto del
contrato si la sancién se impone por infraccion leve (articulo 11) o de hasta el 10 % si se impone

por infracciéon grave (articulo 12).

La condena por la comisiéon de una infraccion muy grave tipificada en el articulo 13 de la LISOS
cometida con ocasion de la ejecucién del contrato supondra que se considere incumplida una
condicion esencial del contrato, incurriendo el contratista, una vez firme la sanciéon, en causa de

resolucion.

El contratista igualmente vendrd obligado a informar puntualmente al érgano de contratacién

sobre cualquier sancién que le sea impuesta en materia de prevencion riesgos laborales por hechos
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cometidos con ocasion de la ejecucion del contrato, asi como sobre los eventuales recursos que se
hayan planteado contra ella y las resoluciones que recaigan sobre los mismos. El incumplimiento
de esta obligacién de informacién supondra que se considere incumplida una condicion esencial del

contrato, incurriendo el contratista, una vez firme la sancion, en causa de resolucion.
14.1.3. Promocién del empleo de colectivos especialmente afectados por el desempleo:

En las nuevas contrataciones de personal necesario para la ejecucién del contrato, las empresas
contratistas dardn preferencia a las personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados
por el desempleo; de manera que, salvo justificacién de su imposibilidad atendiendo a las
caracteristicas del concreto trabajo a desarrollar, garantizaran que al menos un 15% de las nuevas

contrataciones que se realicen se refieran a personas de estos colectivos.

El contratista debera acreditar las nuevas contrataciones de personal realizadas en el marco de la
ejecucion del contrato asi como las que se refieren a personas pertenecientes a colectivos
especialmente afectados por el desempleo, facilitando la documentacién necesaria para ello. La
falta de aportacion de esa documentacion, asi como el incumplimiento total de la obligacion de
contratacion de personas pertenecientes a dichos colectivos se considerard un incumplimiento
contractual que dara lugar a la imposicién de una penalidad de hasta el 10% del presupuesto del
contrato. El incumplimiento parcial de la obligacidon de contratacion de personas pertenecientes a
dichos colectivos (contratacién en un porcentaje inferior al 15 % de las nuevas contrataciones) dara

lugar a la imposicion de una penalidad de hasta el 5% del presupuesto del contrato.

Se entiende a los efectos de la presente clausula como colectivos especialmente afectados por el

desempleo los siguientes:

- Personas mayores de 45 afos que figuren inscritas como paradas al menos con una

antigledad de tres meses.

- Jovenes menores de 30 afos que figuren inscritos como parados con una antigiedad

minima de cinco meses.

- Personas paradas de larga duracion, entendiendo por tales aquellas que figuren inscritas

como paradas al menos con una antigliedad de doce meses.
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- Personas beneficiarias de las ayudas establecidas en la Ley 18/2008 de 23 de diciembre,
para la Garantia de Ingresos y para la Inclusién Social (antigua Renta Basica), y en el Decreto
199/1999, de 20 de abril, por el que se regulan las Ayudas de Emergencia Social, en

desarrollo de la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusion Social.
14.1.3 Subcontratacion:

Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en materia de
subcontratacion y siempre que ello resulte posible atendiendo a las caracteristicas de las
prestaciones que deban obtenerse, si la empresa adjudicataria tuviera que subcontratar alguna
prestaciéon accesoria necesaria para la ejecucion del contrato lo hard, preferentemente, con
entidades inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto
2273/1985, de 4 de diciembre, o en el Registro de Empresas de Inserciéon regulado por el Decreto
305/2000, de 26 de diciembre (BOPV de 2 de febrero de 2001); o bien con entidades sin animo de

lucro que trabajan para la integracion de las personas con riesgo de exclusién social.

14.2. Cumplimiento del plazo

El adjudicatario esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién

del mismo, en las condiciones establecidas en los Pliegos.

Cuando el adjudicatario por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento en plazos parciales o en plazo total, serd de aplicaciéon la escala de penalidades que
expresamente contempla el art. 212 TRLCSP, asi como lo dispuesto en la totalidad del referido
articulo y asi la imposicion de las penalidades diarias sera en la proporciéon de 0,12 por cada 601,01

euros del precio del contrato.

El importe de la penalidad no excluye la indemnizaciéon de dafos y perjuicios a que pueda tener

derecho AZPIEGITURAK originados por la demora del adjudicatario.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al adjudicatario, se estara a lo dispuesto en

el articulo 213 del TRLCSP. En este supuesto, si el adjudicatario ofreciera cumplir su compromiso
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con proérroga del tiempo que se le habia sefalado, se concederd por AZPIEGITURAK un plazo que

sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
15. Gastos exigibles al Adjudicatario

Son de cuenta del adjudicatario todos los gastos que se describen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, asi como los anuncios de licitacion, formalizacién y ejecucién del contrato, segun las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefalan. Igualmente son de cuenta del
adjudicatario los impuestos y tasas aplicables, visados, seguros exigidos, costos de obtencion y
mantenimiento de permisos y de garantias, etc. Excepto la licencia de obras que sera dé cuenta de

la propiedad.
16. Impuestos.

El adjudicatario presentara, por duplicado, junto con la certificacion acreditativa del trabajo
efectuado, factura correspondiente a la propia certificacion, en la que refleje la influencia que sobre

el importe de ella tiene el Impuesto sobre el Valor Afadido (1.V.A.).
17. Revision de Precios

No existira revision de precios, por tanto el contrato se entiende convenido a riesgo y ventura del
contratista. En consecuencia, el adjudicatario renuncia expresa y absolutamente y sin reserva

alguna, a cualquier pretension sobre la revision de precios.

Los precios contradictorios Unicamente, en el caso de que AZPIEGITURAK solicite la modificacion de
alguna de las partidas incluidas en el proyecto, para el resto de los supuestos no cabra por tratarse
de un contrato de llave en mano, los aprobaran y firmaran la Direccion de Obra y la Propiedad y no
se abonaran cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado y firmado

previamente.

Con independencia de lo establecido en el articulo 234 de TRLCSP, cuando las modificaciones en el
contrato supongan la introducciéon de nuevas unidades de obra que no estén comprendidas en el
Proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las contenidas en el mismo, los precios
de dichas modificaciones seran los fijados por AZPIEGITURAK, S.A.U. y en caso de que la persona o

entidad contratista no los acepte, seran los fijados en la base de precios del Colegio Oficial de
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Aparejadores de Guadalajara, sin perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURAK, S.A.U. para
contratarlas con otra persona o entidad en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas

directamente.

V. MODIFICACIONES DEL CONTRATO
18. Modificaciones
Se estara a cuanto al respecto disponen los articulos 234 y concordantes del TRLCSP.

El contratista esta obligado a asumir aquellas modificaciones que Azpiegiturak, estime pertinentes,

ajustandose a los precios unitarios establecidos.

18.1. Modificaciones en proyecto

Por ningln motivo, ni bajo ningln pretexto, podra el Contratista efectuar modificaciones del
proyecto sin consentimiento expreso de la Direccion Facultativa y de AZPIEGITURAK. Cualquier
modificacién del proyecto debida a la introduccion de sistemas, unidades o patentes diferentes de
las que expresamente figuran en el proyecto, debera ser asumida a su cargo por el adjudicatario
(gastos de honorarios y visados incluidos), sin que ello suponga un aumento de plazo, y debiendo
contar con el visto bueno de AZPIEGITURAK.

18.2. Unidades de obra no previstas o modificaciéon en las proyectadas a instancias de

Azpiegiturak.

En el caso de que por AZPIEGITURAK se decida efectuar unidades de obra no previstas en los

proyectos, o modificar las proyectadas, se procederd necesariamente de la siguiente forma:

a) Las ordenes de cambio seran de obligado cumplimiento para el Constructor quien, en su caso,

tendra derecho a las modificaciones del precio que en cada caso se prevean.

b) Si se produce la eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el

importe total de esta eliminacién se deducird del importe de obra contratado como precio
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Unico, global, cierto y cerrado, mediante la presentaciéon del correspondiente nuevo precio
derivado de los precios del Contrato (incluidos los Gastos Generales y el Beneficio Industrial
siempre que la reduccion fuese menos de un 2% en el precio Unico, global, cierto y cerrado del
Contrato, en caso contrario no se descontara el correspondiente 19%). Se estara a lo que al

respecto decida la Direccion Facultativa.

Si durante la ejecucion de las obras hubieren de ejecutarse modificaciones necesarias al
Proyecto, como consecuencia de disposiciones oficiales de fecha posterior a la del contrato o
por disposiciéon de AZPIEGITURAK que supongan variacion del precio, asi como cambios de
calidades de materiales u obras adicionales que no estuviesen contempladas en el Proyecto
Técnico se acordara un nuevo precio. Dicho precio debera ser aprobado previa y expresamente
por el Promotor para que nazca la obligacion de pago, con el visto bueno de la Direccién

Facultativa.

Debera levantarse un Acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o el
aumento sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la
modificacién de la proyectada, deba de percibir la Contrata. Asi mismo, y en dicha Acta se
especificard también si la ejecucién de esa nueva unidad, o la modificacién de la proyectada,
comporta o no una prérroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras, concretando en

caso afirmativo la duracién exacta y de forma detallada de dicha prérroga.

Al Acta se acompafaran los planos o documentos graficos en los que se define el cambio asi
como las especificaciones modificadas. Correspondera a la Direccion Facultativa las decisiones

gue deban tomarse sobre la justificacion de la nueva unidad o la modificacién de la proyectada.

El Acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacion y validez, por el representante de AZPIEGITURAK, no siendo valida la simple firma de

la Direccion Facultativa.

Si se procediera a la ejecuciéon de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como
un acto propio y un reconocimiento vinculante para el Contratista en el sentido de que
renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razén de esa nueva unidad o por

razén de la modificacion de la inicialmente proyectada, si como a solicitar u obtener prérroga
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del plazo fijado para la ejecucién de las obras. En contrapartida, el Contratista no vendra
obligado a ejecutar la modificacion o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta
contradictoria la firma del representante de AZPIEGITURAK.

g) Sila modificaciéon supusiera variaciones en el precio o un nuevo precio contradictorio, éste sera
fijado tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de partidas similares
del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser una
simplificacion de una inicial habrd de ser forzosamente mas bajo. De no existir ninguna
referencia anterior, el Contratista facilitara el oportuno presupuesto, segun el método de
“precios descompuestos”, que tendrd que tener la conformidad por parte de la Direccion
Facultativa y de AZPIEGITURAK.

Cualquier variacién realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectara al derecho
de AZPIEGITURAK al pago de la obra segun estaba presupuestada ni a la realizacion conforme al
Proyecto, incluso con demolicion a cargo del contratista, sin que pueda éste prevalecerse en

ordenes recibidas que no tengan constancia en la correspondiente Acta semanal.

Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicién, pasaran a formar parte
del Contrato a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durard como
maximo 15 dias para fijar los nuevos precios, suponga un retraso en la ejecuciéon de la obra, ni de
las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte al camino critico de la obra a juicio de

la Direccion Facultativa.

Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por AZPIEGITURAK, éste se reserva el derecho de
encargar estas unidades de obra a otros Contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata,

no afectando esto a la obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

No se consideraran modificaciones de obra aquellas omisiones en el Proyecto Técnico que tengan
por causa un error, ya sea de la ejecucion de los planos, ya sea de memorias, por haber
correspondido al Constructor durante la fase de estudio de presentacion de su oferta ponerlo de
manifiesto a AZPIEGITURAK y a la Direccion Facultativa para su subsanacion previa a la firma del

Contrato.

Los incrementos que puedan producirse respecto a la medicion hasta la cota cero no supondran, en

ningun caso, aumento del plazo ofertado por el Contratista. Las variaciones que se produzcan
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respecto a la medicion hasta la cota cero se liquidaran en el momento de terminacién de cada

Capitulo de obra.
18.3. Modificaciones impuestas por organismos oficiales

Las modificaciones de obra que pueden derivarse de prescripciones impuestas por organismos
oficiales, tanto locales como autondémicos y/o compafias suministradoras (telefénica, agua,
electricidad, gas, instalaciones contra incendios, etc.) deberan ser aceptadas por el Contratista con

independencia de su influencia en el volumen de las obras a realizar.
18.4. Incremento o disminucion del volumen de obra

AZPIEGITURAK se reserva expresamente el derecho a introducir modificaciones al Proyecto que
supongan aumento o disminucién del volumen de las obras hasta un mas/menos 20 por ciento del

total presupuestado.
18.5. Aportacion de materiales por AZPIEGITURAK

AZPIEGITURAK podra aportar elementos o materiales cuya adquisiciéon pueda haber gestionado
directamente, con la condicion de advertir previamente al contratista, con una anticipacién de un
mes sobre la fecha prevista en el planning de trabajo para la introduccién o colocacién de dichos
materiales en la obra. En ningun caso esta aportacién de materiales por AZPIEGITURAK podra
superar el 10% del presupuesto. La valoracion de las posibles aportaciones por AZPIEGITURAK se

realizara por la Direccion Facultativa.
19. Ejecucion de las obras y suspension de los trabajos

Si AZPIEGITURAK por causas justificadas, acordara una suspension de los trabajos, se levantara la
correspondiente Acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion

de hecho en la ejecucion del contrato.
19.1. Direccion de las obras

En todo caso, la obra se ejecutara con estricta sujecién a su proyecto, a las clausulas del presente

Pliego y siguiendo las instrucciones que, en interpretacion técnica de aquél, diese al Contratista el
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Director Facultativo de las obras, que seran vinculantes para las partes y de obligado cumplimiento

para aquél, siempre que lo sean por escrito.

AZPIEGITURAK efectuara la inspeccion, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la

obra contratada.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que el Director Facultativo de las obras estime
oportuno dar al contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes, autorizandolas con su

firma.
19.2. Reuniones semanales

Para la coordinacion y seguimiento de las obras se establecerd de comdn acuerdo entre las tres
partes -AZPIEGITURAK, Direcciéon Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periédicas
semanales con obligada asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas se tratara
del desarrollo y marcha de las obras, analizdndose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir
apareciendo. De cada reunion se levantarad un Acta de lo tratado, firmada por las partes, que se ird
incorporando al contrato. De especial importancia sera el seguimiento de la correcta ejecucion de

los trabajos segun el ritmo de obra contemplado en el planning.

Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran las diferencias o se estableceran
las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las
Actas firmadas y su caracter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto
AZPIEGITURAK como el Contratista se vinculan y obligan contractualmente al contenido de las

Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

VI  CONCLUSION DEL CONTRATO

20. Recepcion de la obra y documentacion de la obra ejecutada

Atender a los criterios marcados en el apartado 12 Pliegos Técnicos
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No obstante lo anterior, subsistird para el contratista la responsabilidad que le pueda ser exigida por
dafos y perjuicios originados por razén de una ejecucion defectuosa y contraria a las normas y

reglas de la construccion.

Toda la documentaciéon descrita en los parrafos anteriores, asi como cualquier otra que fuere

solicitada por los responsables de AZPIEGITURAK, debera ser entregada en formato digital.
21. Cesion del Contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podran ser cedidos a un tercero, salvo que
medie previa autorizacién expresa de AZPIEGITURAK y se cumplan los requisitos contenidos en el
articulo 226 del TRLCSP.

22. Vicios ocultos

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del Contrato por el Contratista, éste respondera de los

dafos y perjuicios durante el término de quince (15) afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio quedara totalmente

extinguida la responsabilidad del Contratista.
23. Usoy acceso a la obra

A partir del momento de comienzo de las obras AZPIEGITURAK autoriza a la constructora para que
realice las obras contratadas. Siendo la custodia y el uso correspondiendo a la constructora durante
la ejecucion de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o quede resuelto el contrato, la

constructora se constituye en servidora de la posesion.

AZPIEGITURAK estad obligada a mantener a la constructora en una situacion pacifica de uso de la
finca y posesiéon de la obra hasta su terminacién o resolucién del contrato. La constructora
devolvera el uso de la finca a la terminacion de los trabajos o, en caso de resolucion del contrato,

en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la otra su decision resolutoria.
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En ningun caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retenciéon de la obra por parte de
la constructora, quien podra exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier

procedimiento juridico a su alcance.

El Constructor permitird el acceso a las obras a AZPIEGITURAK, evitando ésta interferir en las
actividades del primero. Asimismo permitira el acceso a la obra y colaborara con la Oficina Técnica
de Control y Calidad, y demdas empresas contratadas directamente por AZPIEGITURAK, con la

finalidad de que éstas puedan cumplir con sus funciones propias.

24. Resolucion del Contrato

Seran causas de resolucién de contrato las siguientes:
1. La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinciéon de la personalidad

juridica de la Empresa Constructora.

2. Lasolicitud de declaracion de quiebra o suspension de pagos, concurso de acreedores, o de

insolvente fallido en cualquier procedimiento o el acuerdo de quita y espera.
3. El mutuo acuerdo entre AZPIEGITURAK y el Contratista.

4. La falta de prestacion o reposiciéon por el Contratista de la garantia en plazo, la no
formalizacion del contrato en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el

replanteo y otorgar el Acta correspondiente.
5. La demora en el cumplimiento de los plazos.

a) el abandono o interrupcién no justificada por parte del Contratista de la ejecucién de las

obras que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete dias;

b) Cuando a juicio de AZPIEGITURAK el Contratista no tuviere en la obra el numero de
trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la ejecuciéon de las obras en el plazo
estipulado lo comunicara por escrito al Contratista concediéndole un plazo de quince dias

para que corrija las deficiencias observadas y urja la ejecucion del contrato.
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Transcurrido dicho plazo, si del reconocimiento que se haga de las obras resultase que el
Contratista no ha adoptado las medidas correctoras necesarias, el contrato se resolvera de

pleno derecho.
6. Elincumplimiento de cualquiera de las cldusulas contenidas en el contrato o en este Pliego.
7. Lainsubordinacion o falta de acatamiento a la Direcciéon Facultativa o a su representacion.

8. Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa

de Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral.
9. Aquellas otras previstas en TRLCSP.

En estos casos, la resolucion del contrato se producira automaticamente, teniendo el acuerdo
adoptado de resolver el contrato caracter inmediato y ejecutivo, previa comunicacion al Contratista,
haciéndose cargo AZPIEGITURAK de la obra ejecutada, sin necesidad de acudir a los Tribunales, y
llevard aparejada, en concepto de clausula penal, la pérdida de las cantidades retenidas, con
independencia de la indemnizaciéon que pueda corresponder a AZPIEGITURAK por los dafos y

perjuicios que se le hubieren ocasionado por la resolucion.

A tal efecto se levantard el correspondiente Acta, suscrita por las partes a través de sus
representantes, y caso de inasistencia del representante del contratista debidamente citado con
caracter previo, con intervenciéon de Notario, se procederd seguidamente por la Direccion

Facultativa a la medicién liquidacion de la obra ejecutada.

El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo del contratista y sin perjuicio
de las retenciones con finalidad de garantia que procedan conforme a este contrato sera notificado
y ofrecido al Contratista y, si éste lo rehusare, se consignara notarial o judicialmente. Desde ese
mismo momento, AZPIEGITURAK podra contratar libremente su continuacién con un tercero. Todo
ello sin perjuicio de las medidas o actuaciones urgentes que, dado el estado en que hayan quedado

las obras, pueda adoptar AZPIEGITURAK para evitar mayores dafios a la obra o a terceros.
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En caso de rescision del contrato por causas imputables a la Empresa Constructora se abonara a
ésta el importe de las obras realizadas hasta el momento, deduciendo un 20% de las mismas en
concepto de indemnizacién de dafos y perjuicios, asi mismo, esta resoluciéon llevara aparejada la

pérdida de la fianza como fondo de garantia.

En caso de que el incumplimiento del Contratista diera lugar a la resolucién del contrato, las
cantidades adeudadas a éste responderdn, conjuntamente con la fianza definitiva, de los dafos y

perjuicios gue hubiere ocasionado, en la medida en que estos dafios sean justificados.

Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no sélo inutil, sino perjudicial o peligrosa para
terceras personas o para la obra en si, el Contratista estara obligado a acabarlas en las condiciones
del contrato. Caso de negarse, AZPIEGITURAK realizara los trabajos que estime necesarios para
eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de liquidacién de las obras realizadas por

el Contratista.

En cualquier caso de resolucién de contrato el Contratista vendra obligado a hacer entrega de las
obras en el plazo maximo de quince dias a contar desde la fecha de notificacién, sin pretexto
alguno, autorizdndose desde ese momento a AZPIEGITURAK, para que tome las disposiciones

necesarias, incluso de hecho, para dejar expedita la obra y permitir la entrada del nuevo contratista.

A estos efectos se levantara un acta de Liquidacion Definitiva del Contratista en la que se hara
constar expresamente que el Contratista ha satisfecho, o se obliga a satisfacer, todos sus

compromisos contraidos con terceros con motivo de la obra liquidada.
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La resolucion autorizara a AZPIEGITURAK a proseguir las obras, quedando obligado el Contratista a
poner a disposicion de AZPIEGITURAK, que podra utilizarlas hasta la total terminacion de aquellas,

los medios auxiliares que hubiera aportado a éstas y las condiciones econémicas que estén fijadas.

Cualquiera de las causas citadas que sea la que motive la rescision del contrato, los gastos de

liquidacion seran por cuenta del Contratista.

El Contratista podra resolver el contrato por las siguientes causas:

a) la falta de pago injustificada de tres certificaciones mensuales consecutivas

b) la demora en la comprobacién del replanteo imputable a AZPIEGITURAK

¢) la paralizacion de las obras por un plazo superior a los seis meses por voluntad de AZPIEGITURAK

El Contratista podra resolver el contrato si se demorase la comprobaciéon del replanteo por causas
imputables a AZPIEGITURAK para lo cual debera previamente haber requerido a AZPIEGITURAK
para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubiera
firmado el replanteo el Contratista podra resolver el contrato notificindolo fehacientemente a
AZPIEGITURAK. En este caso, el contratista sélo tendra derecho a una indemnizacién equivalente al

2 por 100 del precio de la adjudicacién.

De igual modo se procedera en el supuesto de suspension de la iniciacion de las obras por parte de
AZPIEGITURAK por tiempo superior a seis meses, o0 en el supuesto de desistimiento o suspension de
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, debiendo realizarse requerimiento previo a la
Resolucion del contrato. En el primer caso (suspension de la iniciacién de las obras por parte de
AZPIEGITURAK por tiempo superior a seis meses), el contratista tendra derecho a percibir, por todos
los conceptos, una indemnizacién del 3 por 100 del precio de adjudicacion. En el segundo caso
(desistimiento o suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses) el contratista
tendra derecho al 6 por 100 del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio

industrial, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las
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reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha de notificacion de la

suspension se hubieran ejecutado.

Si el Contratista no ejercitara su derecho a la resolucion del contrato (por retraso en la
comprobacion del replanteo imputable a AZPIEGITURAK, suspension de la iniciacion de las obras o
suspension de las obras iniciadas), no podra exigir el abono de indemnizaciones por concepto
alguno siempre que dicha situacién no exceda de 6 meses desde la firma del contrato. Cuando
exceda dicho plazo AZPIEGITURAK valorara las situaciones particulares derivadas del retraso en el

inicio o continuacién de las obras.
25. Devolucion de la Garantia Definitiva

La garantia definitiva serd devuelta una vez se haya cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio

del Director del mismo, y en todo caso después de la recepcion y tras el periodo de garantia de dos

anos.

En caso de que se rescinda el contrato por causa imputable al contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.
26. Prerrogativas de la Entidad Adjudicataria y Jurisdiccion Competente

AZPIEGITURAK tiene la facultad de interpretar el presente Pliego y resolver las dudas que ofrezca su

cumplimiento. Igualmente podra notificarse el alcance del mismo, por razén de interés publico.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacién, modificacion, resolucion y efectos de este
contrato, seran resueltas por los érganos sociales de AZPIEGITURAK, sometiéndose ambas partes,
con renuncia a su propio fuero, a la competencia de los jueces y tribunales de Bilbao, pudiendo

someterse a arbitraje conforme a la legislacién vigente.

Bilbao, a 20 de enero de 2015
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ANEXO N° IA

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D , vecino  de.......occcciiiiil. , con domicilio en
.............................. , alle i, Yy provisto de  D.N.L N°
...................................................................... , en nombre propio y/o en representacion de la
BIMPIESA, et , con domicilio en
,oCalle , TINO. y
CLF. N° , lo que acredito mediante escritura de poder otorgada
BN ,ante o N de su protocolo, manifiesta lo siguiente:

1. Que esta enterado de los anuncios publicados en los Boletines Oficiales y la prensa local, por los
que se convoca LICITACION para la adjudicacion del contrato (péngase el nombre del mismo tal

como aparece en la Clausula, objeto del contrato).
2. Que ha examinado y conoce los Pliegos de Bases de la Licitacion.

3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente y acepta integramente y sin variacion
los pliegos de bases de la Licitacion, asi como todos los documentos y textos legales y

reglamentarios a los que se refieren respectivamente el apartado anterior, y el siguiente
4. Que se compromete a llevar a cabo el objeto del contrato, con arreglo a la cantidad:

A.- Importe econémico total y maximo de ......... (sin LV.A),

5. Numero de cuenta bancaria para girar los recibos:

IBAN
Caddigo del banco

Sucursal
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Digito de control

NUmero de cuenta

Lugar, fecha y firma
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ANEXO N° IB
PRESUPUESTO DETALLADO CON PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacién del presupuesto para esta obra, se entrega el Proyecto redactado por INAP,

Técnicos de Ingenieria y Construccion.

Los ofertantes usaran estas mediciones para la confeccién de su oferta, ateniéndose a lo especificado

en el presente Pliego.

El Presupuesto ofertado del Proyecto se elaborara sin modificar las mediciones ni las unidades de

obra. Sélo se incluirdn los precios unitarios de éstas.

El presupuesto se presentara en papel firmado y en soporte digital, en formato Presto o FIEBDC-3/95,
debiendo especificar en el mismo: cédigo, unidad de medida, descripcion, precio unitario, medicion y
coste (precio x medicion) de cada unidad de obra, coste por capitulos, oferta econémica de ejecucién

material y oferta econémica de ejecucién por contrata.

El presupuesto total de ejecucion por contrata debera coincidir con la proposicion econémica Unica

presentada en el apartado d) A del Anexo | A.

Para la importacion y exportacion del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de la aplicaciéon de

que dispongan.
La relacion de precios unitarios del adjudicatario se utilizara para:

La elaboracion y el abono de las certificaciones correspondientes.
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PLAZO DE EJECUCION PROPUESTO:

En caso de reduccion del plazo de ejecuciéon tipo consignado en el presente Pliego se adjuntara la
debida justificacion del plazo propuesto. La oferta incluird un plazo total para el conjunto de las obras
y plazos parciales para la terminacion de los diferentes capitulos de obra. Dichos plazos se justificaran

con la aportacién del correspondiente Programa de Ejecuciéon de Obras.
PLANNING DE OBRA PARA LA TOTALIDAD DE LA MISMA

El planning de obra reflejara el inicio y finalizacién de cada capitulo del presupuesto, asi como la

cuantificacién econdémica, por capitulos y total, de la obra ejecutada en cada mes.

COMPROMISO DE PRECIO:

Suscribir un documento en el que declare expresamente su conformidad con el precio ofertado, por
lo que las diferencias de numero de unidades a ejecutar, asi como de medicién, en mas o en menos,
gue pudieran darse en relacién con la realidad, errores o carencias en el proyecto, diferencias de

precios unitarios, etc no produciran variacion alguna en el precio y plazo global ofertados.
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ANEXO N° Il

MODELO DE DECLARACION

...................................... CON D.N.. N° . ENOSU
............ DE LA EMPRESA..........cccceeciiiiiiiiiveeeee..... CON OFICINAS EN

(Direccion)

Certifica que ni él mismo, ni la Sociedad Mercantil que representa, ni las personas que integran los

Organos de Gobierno de la Sociedad se hallan incursos en las causas de prohibicion, incapacidad o

incompatibilidad para contratar con la Administracion enumeradas en el Art. 60 de TRLCSP

Y para que asi conste a efectos de la documentacion a presentar por los licitadores, para contratar
con AZPIEGITURAK S.A.U, expide esta Certificaciéon en:

Lugar, fecha y firma
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ANEXO N° Il
MODELO DE DECLARACION
[Fecha]

DON [ ] COND.N.I. N° [ ] CON OFICINAS EN [Direccion]

Certifica que ni él mismo, ni las personas que representa, se hallan incursos en las causas de
prohibicién, incapacidad o incompatibilidad para contratar con la Administracion enumeradas en el

Art. 60 del TRLCSP.

Y para que asi conste a efectos de la documentacién a presentar por los licitadores, para contratar
con AZPIEGITURAK, S.A.U expide esta Certificaciéon en:

Lugar, fecha y firma
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ANEXO N° IV

MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca)

N F e , con domicilio (a efectos de notificaciones vy
FEQUENMIENTOS) BN e ., en la calle/plaza/
VNI et CPeeii y en su nombre (nombre

y apellidos de los Apoderados) .......ccvvvvveiiiieiiiiiiieee e,

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la

representacion de la parte inferior de este documento,

AVALA
A: (nombre y apellidos o razén social del avalado)........ccccoooiiiiiiiiiiiiiii
...................................................................... NLF. i, €N virtud de lo dispuesto
por el articulo 95 de TRLCSP en el caso de Garantias

D I TIVAS) vt
........................................................................................................... para responder a las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato u obligacion asumida por el

QAraNtiZado)........oveiiiiii e

AZPIEGITURAK- S.A.U, por importe de: (en 1@TrA) . et
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Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de AZPIEGITURAK- S.A.U, con sujecién a

los términos previstos en el TRLCSP y normas de desarrollo.

La presente garantia estara en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U., o quien en su nombre sea
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o devoluciéon de acuerdo con lo establecido

en la TRLCSP y legislacién complementaria.
............................................................................................ (lugar y fecha)

........................................................................... (razdn social de la entidad)

........................................................................... (firma de los Apoderados)
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ANEXO N° V
MODELO DE CERTIFICACION DE SEGURO DE CAUCION

La entidad (razon social de la entidad aseguradora) ................... NF. . con domicilio
(a efectos de notificaciones) en .................... en la calle............. CP. ......... y en su nombre
(nombre y apellidos del/los Apoderadofs).............. , con poderes suficientes para obligarle en este

acto, segun resulta de la verificacion de la representacion efectuada al dorso del presente documento.
ASEGURA

a: (nombre y apellidos o razén social del asegurado)............. N.LF. en concepto de
tomador del seguro ante AZPIEGITURAK, S.A.U, en adelante asegurado, hasta el importe: (en
letra).......... euros (en cifra).......... , en los términos y condiciones establecidos en TRLCSP, y pliego
de clausulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (detallar el objeto del contrato u
obligacion asumida por el tomador del seguro)....... en concepto de garantia (expresar la modalidad
de seguro de que se trata, provisional, definitiva, etc.)....... , para responder de las obligaciones,
penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones

administrativas precitadas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dard derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste

liberado de su obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el

tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de
AZPIEGITURAK, S.A.U, y con sujecién a los términos previstos en los textos legales anteriormente

citados.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que AZPIEGITURAK, S.A.U, o quién en su nombre
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo

establecido en la TRLCSP y legislacion complementaria.
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........................................................................................................ (lugary fecha)
..................................................................... (razoén social de la entidad aseguradora)

........................................................................................ (firma del/los Apoderados)
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ANEXO VI

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

TOMADOR: El Contratista

ASEGURADO : PROMOTOR  AZPIEGITURAK S.A.U, DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA,
ADJUDICATARIO, SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS INTERVINIENTES EN LA OBRA.

GARANTIAS :

= Responsabilidad Civil General 3.000.000 €

= Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo 3.000.000 €

= Responsabilidad Civil Cruzada 3.000.000 €

= Responsabilidad Civil Postrabajos (12 meses) 1.500.000 €

= Responsabilidad Civil Subsidiaria de subcontratistas 1.500.000 €

= Responsabilidad Civil de Demoliciones 1.500.000 €

= Responsabilidad Civil Preexistentes 1.500.000 €

= Responsabilidad Civil transporte, carga y descarga 1.500.000 €

» Defensay Fianzas Civiles y Penales Incluido

= Sublimite por victima minimo en Responsabilidad Civil Accidentes de trabajo (Patronal y Cruzada)

300.000 € sin sublimite por victima para el resto de garantias.

= Exencion de responsabilidad para AZPIEGITURAK, S.A.U.:

En el presente seguro se establecera una clausula de exencién de responsabilidades y no repeticién de la

entidad que asuma el riesgo contra Azpiegiturak, S.A.U. y la Diputacion foral de Bizkaia
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ANEXO VII

SEGURO DE TODO RIESGO DE CONSTRUCCION Y/O MONTAIJE

TOMADOR Y ASEGURADO: El contratista

ASEGURADO: PROMOTOR AZPIEGITURAK S.A.U, DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA,
ADJUDICATARIO, SUBCONTRATISTAS Y TODOS LOS
INTERVINIENTES EN LA OBRA.

GARANTIAS :

Las coberturas y limites que a continuacién se relacionan son minimos

» Dafios a la Obra que incluye consecuencia del 100% del valor de obra
error de disefo/riesgo del fabricante

* Riesgos de la naturaleza, fuerza mayor, robo, etc. 100% del valor de obra

» Desescombro y demolicion 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

e Gastos extraordinarios y transportes Urgentes 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

Medidas de la Autoridad 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

e Gastos de extincion 10% del presupuesto del contrato
Minimo 60.000 €

e Huelga, motin, c/c y terrorismo 15% del presupuesto del contrato
Minimo: 300.000 €
Maximo 600.000 €

e Dafos a bienes preexistentes 10% del presupuesto del contrato
Minimo 150.000 €

e Equipo de construccién 5% del presupuesto
e Mantenimiento amplio 12 meses
e Honorarios profesionales 5% de honorarios hasta un maximo de
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150.000 euros

e (Clausula 72 horas

e Cobertura automatica Minimo 15% del total de la obra

e Vigencia del seguro durante toda la vida de la obra
incluido en caso de retrasos

Exencion de responsabilidad para AZPIEGITURAK, S.A.U.:

En el presente seguro se establecera una clausula de exencién de responsabilidades y no repeticiéon de la

entidad que asuma el riesgo contra Azpiegiturak, S.A.U. y la Diputacion foral de Bizkaia
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ANEXO N° VIII
Modelo de autorizacion de notificaciones por correo electrénico
y D.N.I. N , en nombre propio o} como

.............................................. (sefalar las facultades de representacion: administrador/a unico,

apoderado/a...) en representacion de la

L] =T P ,
con domicilio social
< y C.ILF.
NO

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que autoriza a Azpiegiturak S.A.U para que las notificaciones de los actos que se dicten en el

procedimiento para la adjudicacion del contrato de servicios que tiene por objeto

.............................................. , en el que toma parte, se efectlien por correo electrénico a la direccién

que  figura en el Anexo I presentado /  en la siguiente direccion

Fdo.:

Sello de la empresa:
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