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EJECUCION DE “GETXO ELKARTEGIA” EN 

GETXO 
 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL 

EDIFICIO 
 

CARATULA 

 

a. Objeto del contrato: Obras de construcción del edificio “Getxo Elkartegia” en Getxo 

de conformidad con el Proyecto de Ejecución, redactado por “3000-54 

ARQUITECTOS, S.L.P.” y aprobado en la reunión del Consejo de Administración de 

Azpiegitura, S.A.U. de fecha 24 de febrero de 2010. 

b. Órgano de contratación: Consejo de Administración de Azpiegitura, S.A.U. 

c. Procedimiento abierto.  

d. Selección de la oferta económicamente más ventajosa mediante la valoración de 

diversos criterios. 

e. Tramitación ordinaria. 

f. Presupuesto base (IVA excluido): 6.203.344,69.-€ 

g. Garantía definitiva: 5% presupuesto base licitación IVA excluido. 

h. Revisión de precios: No procede. 

i. Autorización de variantes: No se admiten. 

j. Plazo: 15 meses. 

k. Anualidades previstas: 

a. 2010: 40 %. 

b. 2011: 60 %. 

l. Clasificación exigida: Grupo “C” Categoría “F” 

m. Plazo que los/las licitadores deben mantener su oferta: 6 meses. 

n. Contrato sujeto a regulación armonizada. 

o. Plazo para la presentación de proposiciones: Hasta las 17 horas del día 6 de abril de 

2010. 

 PCAP EJECUCION “GETXO ELKARTEGIA” 



  

 
                                                                                                             Página 2 de 51    

p. Lugar para la presentación de proposiciones: Sede central Azpiegitura, S.A.U., 

Avenida Sabino Arana nº 8, 48013 Bilbao. 

q. Apertura pública: 23 de abril de 2010 a las 11 horas en la sede central de Azpiegitura, 

S.A.U. 

r. Gastos de publicidad a cargo del adjudicatario/a. 

s. Adjudicación condicionada a la obtención de la licencia municipal de obras. 

t. Elaboración protocolo grietas en inmuebles colindantes a cargo del 

adjudicatario/a. 

u. www.azpiegitura.bizkaia.net/ perfil de contratante 
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1. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y RECURSOS 

1.1 Régimen jurídico del contrato 

El presente contrato privado se regirá: 

• Por el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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• Por el Proyecto de Ejecución de Obras aprobado por el Órgano de Contratación que 

incluye las condiciones o prescripciones técnicas particulares y generales que regirán 

la ejecución del contrato. 

• Por las Instrucciones Internas de Contratación de Azpiegitura, S.A.U. 

• En cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público (LCSP en adelante) y por las demás disposiciones 

vigentes en materia de contratación pública que sean de aplicación al presente 

contrato, así como, y con carácter general, por los preceptos que regulan las normas 

tributarias de obligado cumplimiento. 

• En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, por las Normas de Derecho 

Privado. Estas Normas también actuaran como derecho supletorio en las cuestiones 

que no puedan ser deducidas por las disposiciones anteriormente citadas. No 

obstante lo anterior, las partes someterán a la Corte de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, la resolución definitiva de todas las 

cuestiones, conflictos y discrepancias que se susciten en esta relación jurídica, ya se 

deban a su interpretación, a su cumplimiento, o a cualquier otro extremo de los 

mencionados en el presente apartado. A este respecto, las partes acuerdan, 

igualmente, encomendar a dicho Tribunal la administración del arbitraje y la 

designación de sus árbitros, según su normativa reguladora, así como someterse 

expresamente al laudo arbitral resultante. La resolución de las diferencias entre las 

partes conforme al procedimiento que se establece, no justificará la suspensión del 

contrato, ni el incumplimiento por parte del adjudicatario/a de las obligaciones 

asumidas. 

• Respecto al personal que emplee en la realización de las obras, las entidades 

contratantes estarán obligadas al cumplimiento de la legislación laboral y social 

vigentes. 

• También formará parte integrante del contrato la propuesta que, en su caso, resulte 

finalmente adjudicataria. 

 

1.2 Recursos 

Los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos y las características de prestación y 

los actos de trámite que se adopten en los procedimientos de adjudicación de contratos 

sujetos a regulación armonizada deberán ser objeto del recurso especial en materia de 
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contratación regulado en el art. 37 LCSP con anterioridad a la interposición del recurso 

contencioso-administrativo. Será competente para la resolución de este recurso la persona 

titular (Diputada/o) del Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica de la 

Diputación Foral de Bizkaia, de conformidad con lo señalado en los arts. 37.4 LCSP y el 

Decreto Foral 448/2007 de 6 de julio de 2007 de adscripción de AZPIEGITURA, S.A.U. al 

citado Departamento foral. El plazo para la interposición del recurso será el de diez días 

hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el acto 

impugnado y si transcurren veinte días hábiles contados desde el siguiente a la interposición 

del recurso sin que se haya notificado su resolución los/las interesados/as podrán 

considerarlo desestimado. 

 

2. OBJETO DEL CONTRATO Y ORGANO DE CONTRATACION. 

El contrato que en base al presente pliego se realice tendrá por objeto las obras de 

construcción del edificio “GETXO ELKARTEGIA” en Getxo de conformidad con el 

Proyecto de Ejecución redactado por “3000-54 ARQUITECTOS, S.L.P.”, Arquitecto 

Fernando Ortega Platel, así como el presente Pliego, y demás documentos técnicos que 

figuran en el expediente, que tendrán carácter contractual. Así mismo también formará parte 

del contrato la propuesta efectuada por el/la adjudicatario/a. 

 

El órgano de contratación es el Consejo de Administración de AZPIEGITURA, S.A.U. 

 

Así mismo, la adjudicación (tanto provisional como definitiva) no se producirá hasta la 

aprobación definitiva, por parte del Ayuntamiento de Getxo, de la solicitud de concesión 

demanial sobre el inmueble objeto de las obras efectuada con fecha 21 de julio de 2009, y la 

posterior obtención por AZPIEGITURA, S.A.U. de la preceptiva licencia municipal de obras 

con base en el Proyecto de Ejecución citado en el párrafo primero.  

 

La no aprobación definitiva o la no obtención de la licencia municipal de obras con base en 

el Proyecto anteriormente citado facultará al órgano de contratación para la renuncia a la 

celebración del contrato quedando por tanto sin efecto la presente licitación. Sólo en este 

supuesto los y las participantes admitidos en la presente licitación no podrán reclamar 

compensación alguna por los gastos generados al participar. 
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Para cualquier supuesto distinto al contemplado en el párrafo anterior en el que el órgano de 

contratación renuncie a la celebración del contrato se compensará, a cada uno de los y las 

participantes admitidos, de los gastos generados, y previa justificación de los mismos, con 

una cantidad máxima de hasta 1.000.- euros, IVA excluido para cada uno/a de ellos/as, y 

siempre que la cantidad total de las compensaciones a satisfacer no supere la cantidad total 

de 35.000.- euros, IVA excluido. 

 

En cualquier caso el acuerdo de renuncia deberá ser notificado a todos los/las licitadoras que 

hayan sido admitidas y será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E.) 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo total de las obras objeto de la presente contratación será de 15 MESES contados a 

partir de la fecha del Acta de comprobación del replanteo. Las tareas se desarrollarán según 

el planning, cronoprograma o programa de trabajo previsto por los/las licitantes para la 

ejecución de las tareas en sus propuestas. Este plazo podrá ser mejorado (esto es, 

disminuido) por los y las participantes con los límites establecidos en el presente Pliego. 

 

La persona o entidad contratista se entenderá incursa en mora por el transcurso del plazo 

citado, no siendo necesaria intimación previa por parte de AZPIEGITURA, S.A.U. 

 

La duración del contrato está comprendida entre la fecha de la notificación del acuerdo de 

adjudicación definitiva de la obra y la fecha en la que se proceda a la devolución de la 

garantía definitiva según lo previsto en el presente Pliego. 

 

Los plazos parciales o hitos necesarios para garantizar el cumplimiento escalonado de los 

plazos fijados, serán los que se deduzcan del Plan de Obra de la oferta o se fijen en la 

aprobación del Programa de Trabajo por AZPIEGITURA, S.A.U. y serán de obligado 

cumplimiento para el/la adjudicataria. El incumplimiento de estos plazos parciales tendrá la 

consideración de condición resolutoria además de los efectos establecidos en el presente 

Pliego. 

 

Todos estos plazos comenzarán a partir de la autorización para la iniciación de las obras dada 

por AZPIEGITURA, S.A.U. en el mismo acto de la suscripción de la misma y de acuerdo 

con lo contenido en el Acta de Comprobación del Replanteo. 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. 

El presupuesto base de licitación o valor estimado del contrato es de SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (6.203.344,69.-€), excluido I.V.A., que engloba la 

materialización del Proyecto de Ejecución en su total extensión (esto es, incluyendo Proyecto 

de Derribo, Proyecto de Actividad, Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Gestión 

Medioambiental, Control de Calidad, etc.) y hasta la legalización de todas las instalaciones y 

mantenimiento durante el periodo de garantía. El presupuesto base de licitación podrá ser 

mejorado, esto es disminuido, por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada 

oferta están incluidos los Presupuestos de todos los conceptos incluidos en el Proyecto de 

Ejecución. Igualmente en el importe de cada oferta estará incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, debiendo además figurar desglosado este concepto. 

 

En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el 

importe de los transportes de materiales, seguros, desescombros, limpieza periódica de la 

obra, seguridad, combustible, agua, electricidad, accesos a obra, reparación de daños 

efectuados a colindantes, gastos de administración, legalización de instalaciones y dirección 

práctica de los trabajos. 

 

También está incluido el beneficio industrial, el importe de la imposición fiscal derivada del 

Contrato, y en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este 

Contrato. 

 

Los precios unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los mismos del Proyecto 

Técnico aprobado por AZPIEGITURA, S.A.U., afectados en igual porcentaje de baja que el 

contenido de la proposición económica que, en su caso, resulte adjudicataria.  

 

En los precios de las partidas del presupuesto del proyecto, aunque falte la descripción de 

algún detalle constructivo, se entienden  incluidos todo tipo de detalles y prácticas de buena 

construcción según normativa en vigor, CTE, NTE, etc, incluso la total instalación, 

comprobación y puesta a punto de las mencionadas partidas. 
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El precio ofertado se entenderá que es el precio del contrato, siendo el precio real el 

resultante del conjunto de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que 

reflejen la obra realmente ejecutada. 

 

También se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para el 

pago de las obras objeto de esta licitación, no obstante, la adjudicación del contrato queda 

sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 

financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios en los que está prevista la 

ejecución del mismo. 

 

5. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO 

La tramitación es ordinaria y el procedimiento de adjudicación del contrato será el 

procedimiento abierto previsto en el art. 122 de la LCSP y regulado en los arts. 141 al 145 de 

la citada Ley. 

 

Para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa se valorarán la/s oferta/s 

presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto del 

contrato, en aplicación de los previsto en el artículo 134 de la LCSP. 

 

6. GARANTÍAS 

6.1 Garantía provisional 

En la presente licitación, no se exigirá garantía provisional. 

 

6.2 Garantía definitiva 

6.2.1, Exigencia y cuantía. 

El importe de la garantía definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 83.3º de 

la LCSP, corresponde al 5% del presupuesto base de licitación excluido el importe 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

En el supuesto de adjudicación a un licitador cuya oferta hubiera sido considerada de 

carácter desproporcionado o anormal de acuerdo con lo previsto en el articulo 136 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, se exigirá al contratista la constitución de una garantía 

complementaria de hasta un cinco por ciento del presupuesto base de licitación, alcanzando 

la garantía definitiva, por tanto, un 10 por ciento del precio del mismo. 
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6.2.2, Plazo para la acreditación de la garantía definitiva. 

Con base en lo previsto en el artículo 87.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

garantía definitiva deberá acreditarse en un plazo de QUINCE (15) DIAS HABILES 

contados desde el siguiente al de la publicación de la adjudicación provisional en el perfil de 

contratante. 

 

6.2.3, Formas de prestar la garantía. 

La garantía definitiva podrá prestarse en alguna de las formas previstas en el artículo 84 de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

6.2.4, Responsabilidades a que está afecta la garantía definitiva. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la LCSP; la garantía definitiva 

responderá de los siguientes conceptos: 

• De las penalidades impuestas al contratista  por ejecución defectuosa. 

• De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los 

gastos originados a AZPIEGITURA por la demora del contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la 

misma con motivo de la ejecución del contrato o por su cumplimiento, cuando no 

proceda su resolución. 

• De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato de 

acuerdo con lo que en él o en la Ley de Contratos del Sector Público esté 

establecido. 

• De la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados durante el plazo de 

garantía que se haya previsto en el contrato. 

 

6.2.5, Régimen de reposición y reajuste. 

El régimen de reposición y reajuste de garantía será el establecido en el artículo 87 de la 

LCSP. 

 

6.2.6, Devolución y cancelación. 

La garantía definitiva no será devuelta (total o parcialmente) o cancelada hasta que se haya 

producido el vencimiento del plazo de garantía establecido en el presente Pliego o, en su 

caso, en el que conste en el contrato, y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se 
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trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista. La tramitación se 

ajustará a las reglas establecidas en el artículo 90 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

7. MESA DE CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratación se constituye la 

Mesa de Contratación cuya composición será la siguiente: 

• Presidente: El Director General de Azpiegitura, S.A.U. 

• Vocales: El Subdirector General de Azpiegitura, S.A.U. 

       El Jefe del Servicio de Obras y Proyectos de Azpiegitura, S.A.U. 

El Jefe de Sección de Administración y Finanzas de Azpiegitura, S.A.U. 

• Secretario: El Jefe de Sección de Asesoría Jurídica de Azpiegitura, S.A.. 

 

8. DOCUMENTACIÓN Y ADMISION 

8.1. Presentación de las Proposiciones 

8.1.1.-Las personas interesadas podrán obtener el correspondiente Proyecto y demás 

documentación de interés, en el perfil de contratante de esta Sociedad (que figura en la 

página web institucional www.azpiegitura.bizkaia.net ) y en los lugares indicados en los 

anuncios de licitación. 

 

La información adicional que se precise respecto del Pliego, Proyecto y demás 

documentación del contrato se regirá por lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

 

8.1.2.- Las proposiciones se sujetarán al modelo que se acompaña al final de este Pliego, 

(ANEXO Nº 1), sin que en ningún momento puedan superar el presupuesto base de 

licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. Su presentación presume la 

aceptación incondicional por parte del/la oferente de las Cláusulas contenidas en el mismo y 

la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para 

contratar con la Administración o el sector público foral. 

 

La oferta deberá recoger la cuantificación económica de la obra a realizar. En dicha oferta se 

indicarán en partida o partidas independientes el importe correspondiente al Impuesto sobre 

el Valor Añadido, así como cualesquiera otros impuestos a tributos que pudieran derivarse 

como consecuencia del contrato. 
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8.1.3.- Las proposiciones se presentarán ante el Registro General de Azpiegitura, S.A.U., a la 

atención del Servicio de Obras y Proyectos, sito en la Avenida Sabino Arana Nº 8 de Bilbao, 

hasta las 17 horas del día 6 de abril de 2010. No obstante se estará a lo dispuesto en el 

articulo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, en todo aquello que no contradiga a la LCSP, para la presentación de proposiciones 

en las Oficinas de Correos y remisión de la correspondiente notificación (fax: 94-4393394). 

 

8.1.4.- Con base en lo previsto en el artículo 129.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

cada licitador/a no podrá presentar más de una proposición. 

 

Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otras si lo ha hecho 

individualmente, o figurar en más de una Unión Temporal de Empresas. La contravención de 

este principio dará lugar a la desestimación de todas las propuestas por él/ella presentadas 

conforme establece el apartado 3 del artículo 129 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Las empresas extranjeras presentarán la documentación traducida de forma oficial al euskera 

y/o al castellano. 

 

La presentación de una oferta presume la aceptación incondicional por los/las participantes 

de las cláusulas contenidas en el presente Pliego y la declaración responsable de que reúnen 

todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración o el sector 

público foral. 

 

8.1.5.- Cuando varios/as licitadores/as acudan a una licitación constituyendo una Unión 

Temporal prevista en la Ley 18/1982, bastará que en el escrito de proposición se indiquen los 

nombres y circunstancias de las/los empresarias/os que la suscriban, la participación 

porcentual de cada una/o de ellas/os, que se designe persona o entidad que durante la 

vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todas/os ellas/os frente al 

Órgano de Contratación y que asuman el compromiso de constituir una Unión Temporal de 

Empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato. 

 

La duración de la Unión Temporal de Empresas será coincidente con la del contrato hasta su 

extinción. 
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Solo en el caso de que la licitación sea adjudicada a una Unión Temporal de Empresas 

deberán éstas acreditar la constitución formal de la misma en escritura pública. 

 

8.2.- Contenido de las Proposiciones 

8.2.1.- Rotulación de los sobres de presentación de las proposiciones. 

Las proposiciones constaran de TRES sobres cerrados (A, B y C) y firmados por el/la 

licitadora o persona que le represente, en el exterior de cada uno de los cuales se hará constar 

el objeto del contrato, su respectivo contenido, y el nombre de la persona licitadora o razón  

social de la empresa, persona física que le represente, su firma, teléfono, número de fax y 

correo electrónico, pudiendo presentarse los mismos lacrados y precintados. 

 

8.2.2. Plazo de presentación 

Los tres sobres se presentarán en el Registro General de Azpiegitura, S.A.U., sito en la 

Avenida Sabino Arana Nº 8 de Bilbao (C.P. 48013) hasta las 17 horas del día 6 de abril 

de 2010. 

 

No obstante lo anterior, habrá de estarse a lo dispuesto en el articulo 80.4 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, siempre y cuando no 

contradiga lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, en lo referente a la 

presentación de la documentación en las Oficinas de Correos y remisión de la 

correspondiente notificación. 

 

La entrega de las proposiciones impone a las/los concursantes la obligación de aceptar la 

licitación si se les adjudica. Una vez presentada una proposición, no podrá ser retirada salvo 

justificación al respecto, que deberá ser expresamente aceptada por Azpiegitura, S.A.U. 

 

En el interior de los sobres se hará constar en hoja independiente su contenido, con índice 

debidamente enumerado, 

 

El primero de los sobres (SOBRE A), contendrá la documentación a que se refiere el 

artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, esto es, la documentación general y 

las referencias económicas, financieras y técnicas; el segundo (SOBRE B), aquella 

documentación valorable cuya cuantificación dependa de un juicio de valor y el tercero 
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(SOBRE C) la oferta económica y restos de criterios de valoración de ofertas evaluables 

mediante la mera aplicación de fórmulas. 

 

8.2.3.- Sobre (A): Documentación General y referencias económicas, financieras y 

técnicas: 

8.2.3.1.- Documentación acreditativa de la capacidad de obrar según los supuestos que a 

continuación se detallan y con base en lo dispuesto en el artículo 130.1.a) de la Ley de 

Contratos del Sector Público: 

 

• Persona física: D.N.I. o documento fehaciente que haga sus veces de la persona que 

realice la proposición. 

• Persona jurídica: escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto 

fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, 

debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el 

tipo de persona jurídica de que se trate. 

• Uniones temporales de empresarios: cada uno de los componentes acreditará su 

capacidad, personalidad, representación y solvencia, debiendo indicar en documento 

aparte los nombres y circunstancias de las/los que la suscriben, el porcentaje de 

participación de cada una/o de ellas/os y designar la persona que durante la vigencia 

del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante Azpiegitura, S.A.U. 

• Empresarios/as no españoles/as que sean nacionales de Estados miembros de la 

Unión Europea: de conformidad con lo señalado en los artículos 47.2 y 61.2 de la 

Ley de Contratos del Sector Público, deberán aportar la inscripción de los 

empresarios/as en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 

donde estén establecidos/as, con base en lo dispuesto en el Anexo I del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se 

oponga a la Ley de Contratos del Sector Público, o mediante la presentación de una 

declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias 

de aplicación. Asimismo, cuando la legislación del Estado en que se encuentren 

establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una 

determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán 

acreditar que cumplen este requisito. 

• Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea: 

Informe de la Misión Diplomática Permanente del Estado español en el Estado 
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correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 

domicilio de la empresa. Asimismo, se acompañará a la documentación que 

presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 

participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en 

forma sustancialmente análoga. En los contratos sujetos a regulación armonizada se  

prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 

signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de 

Comercio. 

 

8.2.3.2.- Documentos acreditativos de la representación. Los que comparezcan o firmen 

proposiciones en nombre de otro presentarán poder de representación. 

 

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar 

copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad 

o, en su caso, del documento que haga sus veces. 

 

8.2.3.3.- Declaración responsable de no estar incursa/o en prohibición de contratar. Esta 

declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes 

(ANEXO 2 o 3), sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba 

presentarse, antes de la adjudicación definitiva, por el/la empresario/a a cuyo favor se vaya a 

efectuar ésta. 

 

8.2.3.4.- Clasificación de contratistas. 

8.2.3.4.1. La clasificación que se exige para participar en la presente licitación es la categoría 

máxima para el grupo de edificación: GRUPO C “Edificación “ CATEGORIA “F”. 

 

8.2.3.4.2. De conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del articulo 54.1 de la Ley 

de Contratos del Sector Público, en el caso de que una parte de la prestación objeto del 

contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una 

determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo 

correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el 

compromiso del empresario/a de subcontratar la ejecución de esta porción con otros/as 

empresarios/as que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, 
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siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos/as no exceda del 50 por 

100 del precio del contrato. 

 

Este compromiso de subcontratación deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

• Podrá presentarse inicialmente en documento privado. No obstante, si el licitador 

resultara adjudicatario provisional del contrato, deberá documentarse en escritura 

pública, aplicándose a estos efectos el articulo 135.4 de a Ley de Contratos del 

Sector Publico. 

 

• Deberá expresar que, para el caso en que el licitador resulte adjudicatario provisional 

y definitivo del contrato, se ponen a  su disposición todos los medios necesarios para 

ejecutar la parte del contrato correspondiente a la clasificación en el grupo 

correspondiente. 

 

• El futuro subcontratista deberá quedar identificado por el nombre o el perfil 

empresarial. Si el adjudicatario pretendiera después subcontratar con otros 

empresarios distintos de los así identificados, se aplicará lo establecido en el artículo 

210.2 a) y c) de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

8.2.3.4.3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud al efecto, debiendo 

justificar que se haya en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le 

conceda para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

 

8.2.3.4.4. En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, 

no será exigible la clasificación, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una 

unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. 

 

8.2.3.5. Subcontratación

Deberán especificarse las partidas o unidades de obra que vayan a ser objeto de 

subcontratación, indicando el porcentaje que represente la subcontratación en relación con el 

precio ofertado. Asimismo, incluirá la relación de empresas y empresarios con los que el 

candidato se compromete a subcontratar, detallando las características técnicas de aquellos y 

adjuntando o bien la correspondiente inscripción en el Registro Industrial regulado par 
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Decreto 1775/1967, de 22 de julio, del Ministerio de Industria y Energía o bien cuantos 

documentos puedan acreditar su solvencia técnica. 

 

8.2.3.6. Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera v técnica o 

profesional. 

 

8.2.3.6.1. Cuando se exija clasificación de contratistas, ésta servirá para acreditar la 

solvencia técnica, económica y financiera. 

 

8.2.3.6.2. Cuando no se exija la clasificación de contratistas, la solvencia económica, 

financiera y técnica del empresario deberá acreditarse con base en lo previsto en los artículos 

63 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

8.2.3.6.3. No obstante, la clasificación del empresario acreditará su solvencia para la 

celebración de contratos del mismo tipo que aquellos para los que se haya obtenido y para 

cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma. 

 

8.2.3.6.4. Para acreditar la solvencia necesaria, el empresario podrá basarse en la solvencia y 

medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que 

tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone 

efectivamente de esos medios. En este caso, deberá aportarse certificado emitido por el 

órgano de dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal 

circunstancia. 

 

8.2.3.6.5. En los contratos sujetos a regulación armonizada, como es el caso, se exigirá la 

documentación justificativa del cumplimiento de las normas de garantía de calidad y del 

cumplimiento de las normas de gestión medioambiental, con base en lo previsto en los 

artículos 69 y 70, respectivamente, de la Ley de Contratos del Sector Público. Esto es que las 

entidades participantes deberán acreditar la posesión de los certificados correspondientes 

(conocidos como ISO 9000 e ISO 14001) para poder licitar en el presente procedimiento y 

ello sin perjuicio de la documentación e información complementaria que pueda exigirse al 

amparo de lo establecido en el art. 71 de la LCSP. 
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8.2.3.7.- Documento que acredite la constitución de la garantía provisional, si es que se 

exige.  

 

8.2.3.8.- Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo.- A los efectos de 

determinar las ofertas con valores anormales a desproporcionados, en el supuesto de 

personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, los licitadores deberán presentar 

relación de las sociedades pertenecientes al grupo, 

 

8.2.3.9.- En el caso de tener un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 

100 del total de la plantilla, y con el fin de acogerse a lo dispuesto en la Disposición 

Adicional Sexta de la Ley de Contratos del Sector Público y Orden de 17 de diciembre de 

2001 del Ministerio de Sanidad y Consumo, se deberá incorporar al sobre A certificación 

expedida al efecto o documentación pertinente que acredite dicha circunstancia. Asimismo, a 

los efectos dispuestos en el párrafo segundo del apartado primero de la citada disposición 

deberá especificar el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

 

8.2.3.10.- Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en el 

Estado español, deberán presentar una declaración en virtud de la cual se someten a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que  pudiera corresponder al licitante. 

 

8.2.3.11.- Acreditación mediante  CERTIFICADO del Registro  de Licitadores.-  La 

acreditación de determinadas circunstancias de las relacionadas en el apartado 8.2.3. de este 

pliego (documentación acreditativa de la capacidad de obrar, representación, declaración 

responsable según ANEXO y clasificación de contratistas) podrá ser sustituida por el 

CERTIFICADO que expida cualquiera de los registros siguientes: 

 

a) Registro de Licitadores del Territorio Histórico de Bizkaia, o 

b) Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o 

c) Registro Oficial de Licitadores y  Empresas Clasificadas del Estado (una vez se encuentre 

en funcionamiento), o 

d) mediante certificado comunitario de clasificación. 
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En relación a las circunstancias no recogidas en el certificado que se presente del Registro 

correspondiente, se acompañará la acreditación documental exigida., 

 

En todo caso la certificación deberá acompañarse de una declaración responsable del 

licitador/a en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 

certificado no han experimentado variación. 

 

8.2.3.12.- Con base en lo dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, el órgano de contratación podrá recabar del licitador/a aclaraciones sobre los 

certificados y documentos presentados en aplicación de los artículos anteriores o requerirle 

para la presentación de otros complementarios. 

 

No podrán concurrir a la licitación aquellas empresas que hubieran participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas del contrato, siempre que dicha participación 

pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 

respecto al resto de empresas licitadoras. 

 

8.2.4- Sobre (B): documentación valorable sometida a juicio de valor 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para ponderar los 

criterios de adjudicación que se designan en el apartado correspondiente, y que no pueden 

ser evaluados mediante la aplicación de fórmulas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

134 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

8.2.5.- Sobre (C): oferta económica y resto de criterio de valoración de ofertas 

evaluables mediante la aplicación de fórmulas. 

La oferta económica, como ya se ha indicado, no podrá superar el importe del presupuesto 

base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido e indicará en partida o 

partidas independientes el importe correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, así 

como cualesquiera otros impuestos o tributos que pudieran derivarse como consecuencia del 

contrato. 

 

De acuerdo con los artículos 129 y 131 de la Ley de Contratos del Sector Público, cada 

licitador no podrá presentar más de una proposición. 
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La oferta económica deberá presentarse mecanografiada y firmada, no aceptándose aquellas 

que tengan omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer claramente lo que 

AZPIEGITURA, S.A.U. estime fundamental para considerar la oferta. 

 

8.2.6.- La omisión de cualquiera de los documentos citados o la no observancia estricta del 

cumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores, será motivo para la no admisión 

de la oferta, salvo en lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 

81 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se 

oponga a la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

8.2.7 Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la 

extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, 

escisión o por la transmisión de su patrimonio empresarial, le sucederán en el procedimiento 

las sociedades absorbentes, las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o las 

adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad, siempre que reúnan las 

condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acrediten su solvencia y 

clasificación en las condiciones exigidas en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

8.3.- Criterios básicos para la adjudicación y criterios de valoración. 

8.3.1. Criterios básicos. AZPIEGITURA, S.A.U., de no declarar desierto el procedimiento, 

tendrá la facultad de adjudicar el contrato a la proposición económicamente más ventajosa 

sin atender necesariamente al valor económico de la misma. 

 

Como criterios básicos a tener en cuenta para realizar la adjudicación, siempre en el contexto 

de las correspondientes proposiciones económicas, se estimarán las garantías que, en 

conjunto, tiendan a avalar la correcta ejecución de las obras en las condiciones y plazos 

establecidos. 

 

Se tendrán en cuenta tanto las garantías generales propias de la entidad e historial de los 

licitantes, así como las garantías especificas que quepan deducir de la documentación técnica 

desarrollada para la oferta. 
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A estos efectos se subraya la importancia de un estudio detallado de la obra, del realismo del 

Programa de Trabajo en coherencia con los medios ofertados y del enfoque y tratamiento de 

las dificultades específicas prevenidas en el presente pliego a la atención de los y las 

licitantes. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 134.3 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, la elección de los criterios que han de servir de base a la adjudicación del contrato 

se justificara adecuadamente en la documentación obrante en el expediente. 

 

No obstante lo señalado, conforme al artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público 

los criterios a seguir para la adjudicación del presente procedimiento serán los establecidos 

por orden decreciente en el presente Pliego, pudiendo figurar una mención especifica en los 

mismos en el supuesto de analizarse las ofertas desproporcionadas o anormales, siendo de 

aplicación, en su defecto, lo recogido en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Publicas, en lo que no se aponga a la Ley de Contratos del 

Sector Público. 

 

En el caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios 

objetivos que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada 

por aquella empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga en su 

plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 de la misma. Si 

varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 

superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que 

disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. 

 

8.3.2 Criterios de valoración de las ofertas. 

Los criterios que han de servir de base para la adjudicación de la presente licitación así como 

su ponderación según la puntuación asignada, relacionados por orden decreciente de 

importancia, serán los siguientes: 

 

8.3.2.1, Propuesta económica (SOBRE C): hasta un máximo de 55 puntos sobre un total de 

100 puntos. 
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Los 55 puntos a la propuesta económica se otorgaran de la siguiente manera: 

 

(B.M.= Porcentaje de baja media de todas las propuestas admitidas.) 

 

55 puntos……………………………………..B.M. aumentada en 5 unidades porcentuales. 

53 puntos……………………………………..B.M. aumentada en 4 unidades porcentuales. 

51 puntos……………………………………..B.M. aumentada en 3 unidades porcentuales. 

49 puntos……………………………………..B.M. aumentada en 2 unidades porcentuales. 

47 puntos……………………………………..B.M. aumentada en 1 unidad porcentual. 

45 puntos……………………………………..B.M. 

35 puntos……………………………………..B.M. disminuida en 1 unidad porcentual. 

30 puntos……………………………………..B.M. disminuida en 2 unidades porcentuales. 

25 puntos……………………………………..B.M. disminuida en 3 unidades porcentuales. 

20 puntos……………………………………..B.M. disminuida en 4 unidades porcentuales. 

15 puntos……………………………………..B.M. disminuida en 5 unidades porcentuales. 

0 puntos……………………………...……….Sin porcentaje de baja sobre el presupuesto de 

licitación. 

 

Los tramos intermedios de la puntuación que antecede serán otorgados de manera 

proporcional a los porcentajes de las propuestas admitidas  

 

En la presente licitación se considerarán desproporcionadas o anormalmente bajas o 

temerarias, las propuestas que ofrezcan una reducción en el precio de adjudicación 

superior en más de 5 unidades porcentuales a la media aritmética porcentual de las 

ofertas admitidas. 

 

Cuando una o más ofertas sean inicialmente consideradas anormales o desproporcionadas en 

función de la aplicación del criterio señalado en el párrafo anterior, la Mesa de Contratación 

concederá un plazo de TRES DÍAS naturales a contar desde la fecha de la comunicación de 

tal circunstancia, para que el/la participante justifique las condiciones que le permiten 

ejecutar la obra en las condiciones ofertadas. A la vista de dicha justificación el órgano de 

contratación requerirá el preceptivo asesoramiento técnico del servicio correspondiente, 

según lo contenido en el art.136.3º de la LCSP, para determinar si la justificación realizada 
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por el/la proponente es asumible y si resulta la propuesta económicamente más ventajosa de 

acuerdo con la totalidad de los criterios de valoración de la presente licitación. 

 

Si el órgano de contratación, a la vista del/los informe/s emitido/s considera que la oferta 

puede ser cumplida y resulta la propuesta económicamente más ventajosa de acuerdo con la 

totalidad de los criterios de valoración de la presente licitación, realizará a su favor la 

adjudicación. Si estima que la oferta no puede ser cumplida o no resulta la propuesta 

económicamente más ventajosa de acuerdo con la totalidad de los criterios de valoración, 

acordará la adjudicación a favor de la siguiente proposición más ventajosa, de acuerdo con el 

orden en que hayan sido clasificadas, conforme a la valoración realizada por la Mesa de 

Contratación, y que se estime puede ser cumplida a satisfacción de AZPIEGITURA, S.A.U. 

y que no sea considerada anormal o desproporcionada. 

 

Si el/la contratista no emitiese el informe indicado en el plazo establecido en la presente 

cláusula, o no justificase adecuadamente su porcentaje de baja o renunciase a su propuesta se 

le podrá reclamar en concepto de daños y perjuicios, como mínimo, la diferencia de valor 

entre su oferta y la que resulte finalmente adjudicataria. 

 

8.3.2.2. Propuesta mejora de calidades del Proyecto de Ejecución, aumento del plazo de 

garantía y mantenimientos adicionales (SOBRE B): hasta un máximo de 20 puntos sobre 

un total de 100 puntos. 

 

Se valorará la propuesta de las mejoras de calidades contenidas en el Proyecto de Ejecución, 

sin incremento del precio ofertado y acompañando los pertinentes certificados de 

homologación. Así mismo también se valorará el compromiso del ofertante de asumir una 

ampliación del plazo de garantía en tiempo superior al periodo establecido de un año, así 

como los equipamientos, mantenimientos, mejoras y servicios que mejoren los inmuebles, 

que garanticen su conservación y promocionen la infraestructura al uso pretendido. Se 

valorarán en general todos aquellos mantenimientos que de manera adicional propongan los 

y las licitantes. 

 

8.3.2.3 Grado de entendimiento del Proyecto, detalle de medios adscritos a la obra, 

metodología de ejecución y organización de las tareas (SOBRE B): hasta un máximo de 

20 puntos sobre un total de 100 puntos. 
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Estudio de la obra, mediante la aportación de documentación en la que, de forma justificada, 

se detalle el conocimiento de la obra (actuaciones previas, replanteos, cierres y permisos, 

etc.) la organización de los equipos prevista (protecciones, maquinaria, con sus 

características detalladas, etc.) oferta de alternativas a los problemas detectados, seguridad en 

obra, etc. Así mismo, se valorará la propuesta técnica concreta de ejecución de los trabajos, 

el grado de exhaustividad del plan de trabajos presentado (con su cronología completa y 

medios a emplear en cada fase), primando aquellas ofertas en las que una completa 

definición de cada una de las partes a desarrollar permita una adecuada comprensión del 

proceso constructivo que se propone, y la adecuada programación de ejecución, hasta el 

acabado de la misma según Proyecto. 

 

En este criterio se dará especial valor a las medidas adicionales que se propongan para evitar 

cualquier tipo de incidencia y/o molestia sobre la trama urbana y las edificaciones existentes, 

así como tendentes a evitar molestias a los/las usuarios/as de las mismas. 

 

Medios personales que se adscriban a la ejecución de la obra con experiencia obligada para 

trabajos similares con especial referencia al jefe/a de obra y encargado/a, indicando nombre 

de las personas que desempeñaran tales funciones, experiencia profesional y en su caso 

exclusividad y disponibilidad en la obra, valorándose el nivel de dedicación a la misma. 

Personal de obras con la indicación de su dependencia, antigüedad y fijeza de la empresa así 

como de su grado de movilidad geográfica indicando a tal fin su lugar de residencia. No será 

objeto de valoración la documentación genérica del personal de la empresa que no se 

adscriba directamente a la obra. 

 

Máquinas, equipos, instalaciones y suministros necesarios para la ejecución de la obra con 

especificación de sus valores y de la propiedad o dependencia de los mismos, si son propios 

o ajenos. Exposición resumida del plan de disposición de equipos, instalaciones y 

suministros con indicación de los/las propietarios/as de los mismos y su domicilio social. 

 

8.3.2.4 Propuesta reducción plazo ejecución material (SOBRE B): hasta un máximo de 5 

puntos sobre un total de 100 puntos. 
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Se valorará la reducción del plazo de ejecución material de la obra, justificado con un 

programa de trabajo detallado y acompañado de los documentos de estudio que justifiquen la 

solución propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido 

sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Sin la adecuada justificación no se 

valorarán las propuestas de reducción de plazo de ejecución material y como criterio 

orientativo se otorgará un punto por cada 6 días de reducción del plazo de acuerdo con lo 

señalado en el presente apartado. 

 

8.4.- Apertura y examen de las proposiciones 

De las actuaciones de la Mesa de Contratación relacionadas a continuación se levantará acta 

que será firmada por los miembros de la misma. 

 

La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado 

desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas. 

 

El procedimiento de apertura y examen de las proposiciones será el siguiente: 

 

En primer lugar, la Mesa de Contratación debidamente convocada se constituirá y abrirá los 

SOBRES “A” (Documentación General y referencias económicas, financieras y técnicas) en 

sesión privada y calificara los documentos. El/la presidente/a ordenará la apertura de dichos 

sobres. 

 

Si la Mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada 

requerirá su subsanación y, a tal fin, lo publicará en el Perfil de contratante, sin perjuicio de 

la utilización de otros medios que se estimen pertinentes a tal efecto (comunicación verbal a 

los interesados, entre otros). Para la subsanación de dicha documentación se concederá un 

plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 

referido Perfil de contratante. 

 

Posteriormente, la Mesa de Contratación se constituirá de nuevo en sesión privada y 

subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, valorará 

dicha documentación realizando pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la licitación, 

los rechazados y sobre las causas de su rechazo. 
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En la misma sesión procederá a la apertura y examen de los SOBRES “B” (documentación 

valorable sometida a juicio de valor): el/la presidente/a ordenará la apertura de dichos sobres. 

A continuación la Mesa de Contratación, si lo estima oportuno, acordará la remisión de los 

SOBRES “B” (documentación valorable sometida a juicio de valor) a informe/s técnico/s, 

para el estudio de las proposiciones en relación con los criterios de adjudicación en aras a 

determinar la oferta más ventajosa. 

 

Asimismo, para la valoración de las proposiciones podrá solicitar, antes de formular su 

propuesta, cuantos informes técnicos considere oportunos. 

 

El o los informe/s técnico/s versarán exclusivamente acerca de las cualidades y 

circunstancias de los concurrentes respecto de las condiciones exigidas para la convocatoria 

y de la mayor o menor ventaja de las proposiciones presentadas. En el o los informes 

técnico/s se valorarán conjuntamente las formulaciones de los concurrentes y se tendrán en 

cuenta, los criterios que por orden decreciente estén establecidos en el presente Pliego, tal y 

como prevé el articulo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Una vez recibido/s el/los informe/s solicitado/s por la secretaría de la Mesa de Contratación, 

se constituirá la Mesa y, en acto público que se celebrará el 23 de abril de 2010 a las 11 

horas en la sede central de AZPIEGITURA, S.A.U. sita en la Avenida Sabino Arana Nº 

8 de Bilbao, comunicará el resultado de la calificación de los documentos presentados por 

los licitadores con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o 

causas de no admisión, procediéndose seguidamente a la apertura de las ofertas económicas 

y restos de criterios de valoración de ofertas evaluables mediante la mera aplicación de 

fórmulas (SOBRES “C”) y a la lectura de las mismas. Se concederá un plazo de dos (2) días 

hábiles contados a partir del día siguiente al del acto celebrado para que las/los asistentes 

expongan por escrito lo que estimen oportuno sobre dicho acto. 

 

8.5.- Archivo de las proposiciones 

Las proposiciones presentadas, tanto admitidas como las rechazadas sin abrir o las 

desestimadas una vez abiertas, se archivarán en el expediente hasta transcurridos los plazos 

para la interposición de recurso. 
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Transcurrido el plazo de CUATRO (4) MESES desde la presentación de la documentación 

aportada por los/las licitadores/as sin que se haya procedido a su recogida, AZPIEGITURA, 

S.A.U. podrá disponer sobre su destrucción. 

 

9.-  ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO 

9.1.- Desistimiento y renuncia

Con carácter previo a la adjudicación provisional, el órgano de Contratación podrá renunciar 

al contrato de adjudicación, tal y como se ha indicado, o desistir del procedimiento. 

 

En este sentido, la adjudicación (tanto provisional como definitiva) no se producirá 

hasta la aprobación definitiva, por parte del Ayuntamiento de Getxo, de la solicitud de 

concesión demanial sobre el inmueble objeto de las obras efectuada con fecha 21 de 

julio de 2009 y la posterior obtención por AZPIEGITURA, S.A.U. de la preceptiva 

licencia municipal de obras con base en el Proyecto de Ejecución objeto de la presente 

licitación.  

 

La no aprobación definitiva o la no obtención de la licencia municipal de obras con 

base en el Proyecto anteriormente citado facultará al órgano de contratación para la 

renuncia a la celebración del contrato quedando por tanto sin efecto la presente 

licitación. Sólo en este supuesto los y las participantes admitidos en la presente 

licitación no podrán reclamar compensación alguna por los gastos generados al 

participar. 

 

Para cualquier supuesto distinto al contemplado en el párrafo anterior y a la falta de 

financiación indicada en la cláusula cuarta del presente Pliego, en el que el órgano de 

contratación renuncie a la celebración del contrato o desista del procedimiento de licitación 

se compensará, a cada uno de los y las participantes admitidos, de los gastos generados, y 

previa justificación de los mismos, con una cantidad máxima de hasta 1.000.- euros, IVA 

excluido para cada uno/a de ellos/as, y siempre que la cantidad total de las compensaciones a 

satisfacer no supere la cantidad total de 35.000.- euros, IVA excluido. 

 

En cualquier caso el acuerdo de renuncia o el desistimiento del procedimiento deberá ser 

notificado a todos los/las licitadoras que hayan sido admitidas y será publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E.) 
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9.2. Adjudicación provisional 

La adjudicación provisional corresponde al órgano de contratación. 

 

Con anterioridad a la adjudicación provisional, la Mesa de Contratación examinará el 

cumplimiento de los requisitos positivos de capacidad, solvencia y habilitación empresarial o 

profesional y el negativo de no estar incurso en prohibición de contratar de la empresa 

propuesta como adjudicataria, elevando al órgano de contratación la correspondiente 

propuesta de adjudicación provisional. 

 

Así mismo, AZPIEGITURA, S.A.U. se reserva las facultades de verificar el contenido de la 

oferta y de que en el presente caso no concurren ninguno de los supuestos de 

incompatibilidad previstos en el articulo 45 de la Ley de Contratos del Sector Público, con 

carácter previo a la adjudicación provisional del contrato. 

 

La Mesa de Contratación formulará asimismo propuesta de adjudicación provisional al 

Órgano de Contratación una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la 

selección de adjudicatario. 

 

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a 

AZPIEGITURA, S.A.U. No obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el 

contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión. 

 

La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en resolución 

motivada y se notificará al adjudicatario/a provisional y a los/las demás licitadores/as, 

incluidos los/las que hayan resultado rechazados/as y excluidos/as, publicándose en el perfil 

de contratante del órgano de contratación. 

 

La adjudicación provisional podrá tener lugar en un plazo de DOS (2) MESES a contar 

desde la apertura de las proposiciones.  

 

DESEMPATES: En el caso de igualdad entre dos o más licitadores/as, desde el punto de 

vista de los criterios que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición 
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presentada por aquella empresa que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tenga 

en su plantilla un número de trabajadores/as con discapacidad superior al 2 por 100. 

 

Si varias empresas licitadoras de las que hubieran empatado en cuanto a la proposición más 

ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje 

superior al 2 por 100,  tendrá preferencia en la  adjudicación del contrato el/la licitador/a que 

disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos/as con discapacidad en su plantilla. 

 

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene 

preferencia de adjudicación conforme a lo establecido en el párrafo anterior, resultará 

adjudicataria aquella que obtenga una mayor puntuación en el criterio de adjudicación que 

tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en el caso de que continuara la 

igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada criterio. 

 

DECLARACION DE DESIERTA: El órgano de contratación podrá declarar desierta la 

licitación, cuando concurran las circunstancias que derivan de la lectura a sensu contrario del 

apartado I del artículo 135 de la Ley de Contratos del Sector Público. Así pues, el órgano de 

contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

 

OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS: la 

adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa no procederá 

cuando el Órgano de Contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser 

cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o 

desproporcionados, de conformidad con lo previsto en el articulo 136 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. Los criterios para la determinación de ofertas con valores anormales o 

desproporcionados son los descritos en el apartado 8.3.2.1 del presente Pliego. 

 

9.3.- Elevación de la adjudicación provisional a definitiva. 

9.3.1.- Recaída, en su caso, la adjudicación provisional, el/la adjudicatario/a provisional, 

durante el plazo 15 días hábiles contados desde el siguiente a aquel en el que se publique la 

adjudicación provisional en el perfil de contratante de AZPIEGITURA, S.A.U., se obliga: 
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a.- A constituir y presentar ante AZPIEGITURA, S.A.U., la garantía definitiva en los 

términos señalados en el apartado 6.2 del presente Pliego.

 

b.- A presentar los siguientes certificados:

 

• Certificación positiva expedida por la/s Hacienda/s Foral/es y/o en su caso, por la 

Agenda Estatal de la Administración Tributaria acreditativa de hallarse al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y/o por la Entidad Local 

correspondiente respecto de sus tributos; 

 

• Deberá acreditarse asimismo el alta referida al ejercicio corriente o el último recibo 

del Impuesto sobre Actividades Económicas, completado con una declaración 

responsable (ANEXO 4) de no haberse dado de baja en la matricula del citado 

impuesto. 

 

• Dicha documentación, en los casos en los que así lo determine AZPIEGITURA, 

S.A.U., podrá ser sustituida, siempre que exista autorización de las empresas 

licitantes y/o adjudicatarias, por la cesión de información obtenida de las 

Administraciones Tributarias pertinentes, 

 

• Certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

con la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 del 

Reglamento de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se 

oponga a  la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

c.- Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva 

disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al articulo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público que se le 

reclame por AZPIEGITURA, S.A.U.. En todo caso, debe presentar declaración responsable 

por la que afirme no estar incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar detalladas en 

el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público en la fecha de elevación de la 

adjudicación provisional a definitiva. 
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d.- En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, aportara la 

escritura pública de formalización de la misma. 

 

e.- En este periodo de quince días hábiles se obliga a realizar, y a costear a su cargo, un 

protocolo de grietas y de estado previo al inicio de las obras de derribo y construcción en los 

inmuebles colindantes y que deberá estar redactado por un/una Arquitecto/a Técnico/a o 

Arquitecto/a con la presencia y certificación de un/a Notario/a. Para la elaboración de este 

protocolo el adjudicatario/a deberá contactar con AZPIEGITURA, S.A.U. quien le señalará 

los inmuebles que deben ser objeto del protocolo, pudiendo participar así mismo 

representantes del Ayuntamiento de Getxo. 

 

f.- Asimismo, en este mismo plazo se compromete a presentar resguardo acreditativo de 

haber satisfecho los gastos de publicidad en prensa, de conformidad con la liquidación que se 

le presente y a presentar copia de la Póliza y justificante de pago de la prima del Seguro 

contratado. 

 

g.- Cuando el licitador, para justificar su clasificación, hubiera presentado el compromiso de 

subcontratación a que se refiere el presente Pliego, la escritura pública en la que se formalice 

dicho compromiso. No se considerará justificada la clasificación cuando en la escritura 

figuren estipulaciones de las que se derive que, en el caso de adjudicarse definitivamente el 

contrato al licitador, éste no dispondría efectivamente de los medios necesarios para ejecutar 

el contrato. 

 

9.3.2.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 135.5 de la Ley de Contratos del 

Sector Público, cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador/a que 

hubiese resultado adjudicatario/a provisional por no cumplir éste/a las condiciones 

necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria AZPIEGITURA, S.A.U. 

podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a 

aquel, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese 

posible y que el/la nuevo/a adjudicatario/a haya prestado su conformidad, en cuyo caso se 

concederá a éste/a un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el 

apartado anterior. 
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9.3.3.-La documentación de los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios estará a su 

disposición una vez hayan transcurrido los plazos para la interposición de los recursos 

correspondientes, sin perjuicio de lo señalado respecto de su destrucción en el presente 

Pliego. 

 

9.4.- Documento de formalización. 

9.4.1.- Se formalizará el presente contrato en documento privado. No obstante, el contratista 

podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los 

correspondientes gastos. 

 

9.4.2.- Azpiegitura se reserva la facultad de verificar el contenido de la oferta previamente a 

la adjudicación definitiva del contrato. 

 

9.4.3.- Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, AZPIEGITURA, S.A.U. podrá acordar la resolución del mismo 

previa audiencia al contratista, así como la incautación de la garantía provisional que, en su 

caso se hubiese constituido. 

 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a AZPIEGITURA, S.A.U., se 

indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar, con 

independencia de que pueda solicitar la resolución  del contrato al amparo de la letra d) del 

artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

9.4.4- Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la 

conformidad a este Pliego y al Proyecto. Ambos documentos y las características de la oferta 

adjudicataria tendrán carácter contractual. 

 

10.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

10.1.- Abonos al Contratista. 

10.1.1.- El pago se realizará con anterioridad a los 60 días de presentadas a AZPIEGITURA, 

S.A.U. las certificaciones, expedidas -una vez finalizadas las tareas en los plazos parciales 

establecidos en el Programa de Trabajo- por la Dirección Facultativa y firmadas por la parte 

contratista, siempre que las mismas estén conformes con la obra realizada y con el contrato 

suscrito. 
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Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos o abonos 

sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final. 

 

10.1.2.- El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 

para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales. 

 

10.1.3.- No se podrán verificar abonos a cuenta por instalaciones y acopios de materiales o 

equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra. 

 

10.2.- Obligaciones del Contratista. 

10.2.1.- Cumplimiento del plazo y penalidades por mora. 

El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los 

plazos parciales fijados por AZPIEGITURA, S.A.U. y en su oferta. Si por causas imputables 

al mismo hubiera incurrido en demora respecto al plazo total o a los plazos parciales de 

manera que haga presumir razonablemente la imposibilidad de cumplimiento de plazo final o 

éste hubiera quedado incumplido, AZPIEGITURA, S.A.U. podrá optar indistintamente, en la 

forma y condiciones establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público, por la resolución 

del contrato con perdida de la garantía, o por la imposición de las siguientes penalidades: 

6.000 euros diarios. Y todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 196 del mismo 

texto legal. 

 

La constitución en mora del contratista no requerirá interpretación o intimación previa por 

parte de Azpiegitura. 

 

El importe de la penalidad no excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pueda 

tener derecho AZPIEGITURA, S.A.U., originados por la demora del Contratista. Si el 

retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en 

el artículo 197 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

En cualquier caso el cumplimiento de los plazos parciales o hitos y del plazo total tiene la 

consideración de obligación contractual esencial a los efectos previstos en el art. 206 g) de 

la LCSP. 
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10.2.2.- Protección a la industria 

El contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia 

de ordenación y defensa de la industria estatal. 

 

10.2.3.- Obligaciones laborales y sociales 

El/la contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, está 

obligado al exacto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social, de integración de minusválidos y de Prevención de Riesgos Laborales y, 

con respecto a estas últimas, de formación social, comprometiéndose a que por parte de las 

empresas subcontratistas -en su caso- se cumpla tanto a legislación vigente en materia 

laboral con respecto a sus trabajadores/as, como la relativa a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

Asimismo, el/la contratista respecto a la prevención de riesgos laborales deberá cumplir con 

lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. A tal efecto, 

deberá proponerse a AZPIEGITURA, S.A.U. el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 

en el trabajo, para su aprobación antes de iniciar la obra y dotar al centro de trabajo del libro 

de incidencias, tal como preceptúan los artículos 7 y 13, del mismo Real Decreto. 

 

El/la contratista, subcontratista y en su caso, los/las trabajadores/as, estarán obligados a 

cumplir los preceptos previstos en los artículos 11 y 12 del Real Decreto arriba indicado. 

 

El/la contratista asume la completa responsabilidad de los accidentes que por causas 

imputables a él o a ella pudieran ocurrir a su personal, al de sus subcontratistas o a terceros. 

 

El adjudicatario presentara en tiempo y forma, todos los datos estadísticos que 

AZPIEGITURA, S.A.U. pueda demandar. 

 

10.2.4.- Libro de Órdenes. 

El contratista esté obligado a conservar y tener dispuesto en todo momento en la obra el 

“Libro de Ordenes”, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 462/1971, de 11  de Marzo, 

desarrollado mediante Orden del Ministerio de Hacienda de 17 de Julio de 1971, haciendo 
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entrega del mismo al Director Facultativo de la Obra, una vez efectuada la recepción de la 

obra. 

 

10.2.5.- Seguros. 

 

El/la contratista deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de 

contratación de los siguientes contratos de seguro que el adjudicatario contratará y 

mantendrá a su cargo durante el periodo de construcción y plazo de garantía (deberá irse 

acreditando el pago de las sucesivas primas en su caso): 

 

1.-Póliza de todo riesgo de construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras 

realizadas y en curso de realización, incluyendo las coberturas siguientes: 

1.1. Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, 

negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o 

cualquiera otro riesgo no denominado. 

1.2. Garantías adicionales derivadas de: 

• Honorarios profesionales. 

• Transporte de materiales. 

• Consecuencias de error de diseño, riesgo de fabricante, mano de obra y materiales 

defectuosos incluidos. 

• Propio error de diseño mínimo hasta 150.000 € 

• Gastos por horas extraordinarias, descombrado, demolición, medidas aportadas por 

la autoridad,  etc. 

• Daños a bienes preexistentes, es decir cuando se esté trabajando sobre un edificio 

preexistente. 

• Terrorismo. 

• Huelga y motín y conmoción civil. 

• Gastos extraordinarios. 

 

Cobertura automática de mínimo un 15% y cláusula de 72 horas. 

 

Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en 

el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como 
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consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto 

cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras. 

 

Deberá quedar incluida AZPIEGITURA, S.A.U. como Asegurado adicional, así como 

contratista, subcontratistas y resto de intervinientes en las obras. El periodo de 

mantenimiento será como mínimo de un año a partir de la recepción de las obras. 

 

La suma asegurada deberá ser igual, como mínimo, al valor de la obra. 

 

Los sublímites para las coberturas adicionales de desescombro y demolición, huelga, motín y 

conmoción civil, terrorismo, gastos extraordinarios y medidas de la autoridad y gastos de 

extinción son como  mínimo los siguientes: 

 

PRESUPUESTO LICITACION LIMITE INDEMNIZACION 

Hasta 3.000.000 € 10% presupuesto licitación 

Entre 3.000.001 € y 9.000.000 € 600.000 € 
Entre 9.000.001 € y 25.000.000 € 1.000.000 € 

Más de 25.000.000 € 1.500.000 € 
 

2. Póliza de responsabilidad civil, que incluya: 

-Responsabilidad Civil General o Explotación incluido daños a colindantes y/o 

conducciones. 

-Responsabilidad Civil Patronal, sublímite por víctima de 200.000.- Euros.  

-Responsabilidad Civil Cruzada, sublímite por víctima de 200.000.- Euros. 

-Responsabilidad Civil Subsidiaria Subcontratista. 

-Responsabilidad Civil Post Trabajos. 

-Responsabilidad Civil Contaminación Accidental. 

-Responsabilidad Civil por Derribo. 

-Responsabilidad derivada de la utilización de explosivos, en el caso de que se vayan a 

utilizar 

-Defensa y Fianzas. 

 

Deberá constar como aseguradas adicionales AZPIEGITURA, S.A.U., la Dirección 

Facultativa, el contratista, el subcontratista, así como todo interviniente en las obras. 
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La franquicia para la responsabilidad civil de explotación no podrá ser superior a 6.000 euros 

y el limite de indemnización será de (ver cuadro), sin sublímite por victima general, salvo en 

la responsabilidad patronal y cruzada, que será, como mínimo, 200.000 euros. 

 

PRESUPUESTO LICITACION LIMITE INDEMNIZACION 
Hasta 3.000.000 € 600.000 € 

Entre 3.000.001 € y 9.000.000 € 2.000.000 € 

Entre 9.000.001 € y 25.000.000 € 3.000.000 € 
Entre 25.000.001 € y 75.000.000€ 6.000.000 
Mas de 75.000.000€ 12.000.000 

 

En todo caso serán soportados por el/la adjudicatario/a los daños y perjuicios en la cuantía de 

la franquicia y en lo que superen los limites que se establezcan en las distintas pólizas de 

seguro; así como en los bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. 

 

La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía de Seguros así como los 

acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el/la adjudicatario/a. 

 

En caso de producirse un retraso en la finalización de las obras sobre la fecha prevista, se 

procederá a la contratación de las prorrogas necesarias debiendo el Adjudicatario/a pagar la 

sobreprima  que corresponda. 

 

El/la adjudicatario/a deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra 

definitiva. Y en caso de superar el presupuesto de obra previsto inicialmente se hará cargo de 

la sobreprima correspondiente de la regularización de la suma asegurada. 

 

3- Póliza de Garantía Decenal que cubra los daños estructurales que sufra la obra 

fundamental de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Debe 

constar  AZPIEGITURA, S.A. como asegurado. Así mismo, deberán cubrirse las garantías 

complementarias de: Revalorización automática de 3,5%, Estanqueidad de cubiertas y 

estanqueidad de fachadas. La cuantía de cualquier tipo de franquicia en este seguro no podrá 

ser superior a 6.000.- euros. 
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El/la adjudicatario/a deberá mantener como mínimo las coberturas siguientes: 

Responsabilidad Civil de suscripción  obligatoria para todos los vehículos que sean 

utilizados en la ejecución de la obra y están sujetos a la Ley de Uso y Circulación de 

Vehículos de Motor. 

 

Las empresas adjudicatarias y subcontratistas, deberán tener dadas de alta en la Seguridad 

Social a todas las personas que intervengan en las obras, así como cumplir con las exigencias 

de seguros de Vida y Accidentes que determinen los convenios sectoriales a los que 

pertenezcan. Así mismo también deberán cumplir con todo lo establecido en los citados 

convenios sectoriales. 

 

10.2.6.- Permisos de terceros. 

Con independencia de los contratos y gestiones que AZPIEGITURA, S.A.U. y Dirección de 

Obra estimen oportuno asumir por si misma, el contratista se responsabilizará de cuantos 

permisos y licencias sean precisos ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, 

para una correcta ejecución de las obras en plazo. 

 

A tales efectos, el contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean 

impuestas por cada afectado/a en uso de sus correspondientes derechos y competencias y 

cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen 

convenientes a juicio de AZPIEGITURA, S.A.U. para la mejor marcha de la obra. 

 

10.2.7.- Identidad Corporativa. 

El adjudicatario del contrato vendrá obligado en el conjunto de su prestación al 

cumplimiento de las normas contenidas en el Manual de Identidad Corporativa de la 

Diputación Foral de Bizkaia y de las instrucciones que, en cumplimiento del mismo, pueda 

indicarle AZPIEGITURA, S.A.U. 

 

10.2.8.- Confidencialidad 

El adjudicatario deberá guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo 

públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, y de los que tenga 

conocimiento con ocasión del mismo. 
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El/la adjudicatario/a no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de la Dirección 

Facultativa, publicar noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías de las obras, ni 

autorizar a terceros su publicación. 

 

El incumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas se establece expresamente 

coma causa de resolución del contrato, 

 

AZPIEGITURA, S.A.U. se reserva expresamente el derecho de hacer, editar, proyectar y, en 

cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 

fotográficos, audiovisuales y de todo tipo crea oportunos respecto de las obras que se estén 

ejecutando o se hayan ejecutado por el contratista. 

 

Todos los trabajos desarrollados durante el plazo de vigencia del presente contrato que 

impliquen el tratamiento por parte del contratista de ficheros de datos de carácter personal 

cuya titularidad ostente AZPIEGITURA, S.A.U. se llevarán a cabo con estricta sujeción a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su 

normativa de desarrollo. 

 

10.2.9.- Otras obligaciones. 

El adjudicatario deberá cumplir las obligaciones fijadas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 

Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones impuestas por el Real Decreto 105/2008, 

regulador de la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición. 

 

10.3.- Gastos exigibles al contratista. 

10.3.1.- Son de cuenta del contratista los gastos de impuestos derivados de la ejecución de 

las obras, así como de la elevación a escritura pública del contrato y cualesquiera otras que 

resulten de aplicación a las obras, según el presente Pliego y las disposiciones vigentes, en la 

forma y cuantía que éstas señalan. 

 

10.3.2.- En cuanto a los gastos de ensayo que tengan lugar durante la ejecución de las obras 

se estará a lo consignado en el Proyecto de Ejecución y deberán realizarse con cargo al 
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contratista. Así mismo el/la contratista deberá hacerse cargo de los gastos derivados de 

ensayos adicionales, en la manera y con los límites que más adelante se referirán. 

 

10.4. Impuestos. 

El/la contratista, en el momento de retirar la certificación mensual acreditativa de la obra 

realizada, presentará, por cuadruplicado, factura correspondiente a la propia certificación, en 

la que se refleje la influencia que sobre el importe de ella tiene el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

 

11.- REVISION DE PRECIOS 

11.1.- El contrato se entiende convenido a riesgo y ventura para el contratista. 

 

11.2.- En el presente contrato no procederá la revisión de precios. 

 

12.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

12.1.- Obligación de cumplir el contrato 

La ejecución del contrato, como ya se ha indicado, se realizará a riesgo y ventura del 

contratista. 

 

El contrato deberá cumplirse a tenor de sus cláusulas y demás documentos que forman parte 

integrante del mismo. 

 

12.2.- Dirección de las obras. 

12.2.1.- AZPIEGITURA, S.A.U., a través de la Dirección de Obra, efectuará la inspección, 

comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada. Se evitará por 

parte de la Dirección de las obras emitir órdenes e instrucciones directamente a los/las 

trabajadores/as de la empresa adjudicataria de las obras o de las empresas subcontratadas. 

 

En la ejecución de las obras el contratista seguirá en todo momento las instrucciones que 

dicte la Dirección Facultativa o el Responsable del Contrato. 

 

12.2.2.- En el caso de sustitución del Técnico Director se comunicará el hecho a 

AZPIEGITURA, S.A.U., acompañando la preceptiva documentación visada que legitime 

dicho cambio. 
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12.2.3.- La parte contratista adjudicataria queda obligada a poner al frente de las obras una o 

un jefe de obra competente, con titulación técnica de grado medio, con dedicación de jornada 

completa, así como una persona encargada fija adecuada, cuyos datos personales serán 

suministrados a AZPIEGITURA, S.A.U. 

 

En todo caso, las obras se realizarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el 

presente Pliego, al Proyecto, al Programa de Control de Calidad, al Proyecto de Seguridad y 

Salud, Plan de Gestión Medioambiental y a las especificaciones técnicas, así como a lo 

establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normas reglamentarias, y 

siguiendo las instrucciones que en interpretación de todo ello diese a la parte contratista la 

Dirección Facultativa de las obras. 

 

12.2.4.- Así mismo la parte contratista deberá presentar en el plazo de 1 día a contar desde la 

formalización del contrato, el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 

acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el Proyecto de Ejecución de 

acuerdo con el art. 7 del citado R.D. 1627/1997 y el Plan de Gestión Medioambiental (ver 

ANEXO 5). El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá ser aprobado por el/la 

Coordinador/a de Seguridad y Salud en la obra antes del comienzo de las obras. 

 

El/la coordinador/a deberá llevar el Libro de Incidencias a que se refiere el art. 13 del 

reiterado R.D. 1627/1997 y remitir copia a AZPIEGITURA, S.A..U de las incidencias que 

anota en él. Al finalizar la obra, un ejemplar de dicho Libro deberá ser remitido a 

AZPIEGITURA, S.A.U. aunque no tenga incidencia alguna. 

 

12.3.- Comprobación de Replanteo. 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

 

En un plazo máximo de 4 días hábiles siguientes al de la formalización del contrato, a cargo 

del contratista y bajo la Dirección de Obra, se efectuará la comprobación del replanteo hecho 

previamente a la licitación utilizando el sistema básico de replanteo y la información 

aportada por la Dirección de Obra, realizando comprobaciones que permitan la confirmación 

de la viabilidad de detalle de la obra y aportando los datos necesarios para las distintas 

modificaciones o ampliaciones precisas, de toda índole, en caso contrario; todo ello a los 
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efectos prevenidos en el artículo 212 de la Ley de Contratos del Sector Público y en los 

artículos 139 a 141 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

en lo que no se oponga a aquella. 

 

La demora en la comprobación del replanteo será causa de resolución del contrato en los 

términos del artículo 220 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

En el plazo de 1 día contado a partir de la formalización del acta de comprobación del 

replanteo deberá realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la apertura del 

nuevo centro de trabajo que supone esta obra, previsto en el art. 18 del R.D. 1627/1997 de 24 

de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

 

La cumplimentación del documento de “aviso previo” se encomienda al/la adjudicatario/a y 

una copia de esta documentación sellada por la autoridad laboral deberá entregarse a 

AZPIEGITURA, S.A.U. exponiéndose el original u otra copia en la obra de forma visible. 

En obra también ha de estar disponible en todo momento el Libro de Subcontratación. 

 

 

12.4.- Programa o planning de Trabajo. 

12.4.1.- El/la contratista adjudicatario/a deberá presentar, ante el Órgano de Contratación un 

programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificación de 

la autorización para iniciar las obras. Asimismo, como anexo al programa de Trabajo, el/la 

licitador/a deberá especificar la plantilla por categorías que estime necesaria para la  

realización de los trabajos, indicando asimismo la plantilla propia con la que cuenta. El 

precitado programa de trabajo podrá confeccionarse mediante diagramas de barras, 

pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capítulos, unidades o partes de ellos como se 

crea conveniente para su mejor clarificación. 

 

El Programa de trabajo deberá contener los aspectos previstos en el articulo 144.3 del 

Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga 

a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, especificando en concreto los plazos 

parciales en los que el contratista se compromete a la ejecución de las diferentes partes de la 

obra. 
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El planning de trabajo del adjudicatario será documento contractual a todos los efectos. 

 

AZPIEGITURA, S.A.U aprobará el Programa de Trabajo en los 15 días posteriores a su 

presentación o impondrá en su caso, la introducción de modificaciones en los términos 

fijados en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, en aquello que no contradiga la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

12.4.2.- El Programa de trabajo no podrá modificar ninguna condición contractual. 

 

Este programa, una vez aprobado por AZPIEGITURA, S.A.U. se incorporará al contrato. 

 

12.4.3- AZPIEGITURA, S.A.U., resolverá conforme al citado artículo 144 del Reglamento 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se oponga a la Ley de 

Contratos del Sector Público, sobre el Programa de Trabajo presentado, que deberá coincidir 

en sus plazos fundamentales con el exigido. 

 

La resolución de aprobación puede imponer al programa de Trabajo presentado, la 

introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 

que no contravenga las cláusulas del contrato suscrito. 

 

12.4.4.- El Director de obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 

contratista adjudicatario haya presentado en tiempo y forma el Programa de Trabajo, cuando 

éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de 

las certificaciones. 

 

12.4.5.- El Director de Obra podrá solicitar, cuando lo crea necesario, aclaraciones sobre las 

distintas partes de la obra, plan detallado de ejecución o realización de planos y cálculos 

suplementarios, antes de la ejecución de las mismas y para su aprobación, sin cuyo requisito 

no podrán llevarse a cabo. 

 

A la terminación de las obras y en sus plazos parciales se realizarán las pruebas de las 

mismas. 
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De los resultados de estas pruebas se levantarán las Actas correspondientes. 

 

Las zonas afectadas por las obras y que no formen parte de ellas, se restituirán a su situación, 

antes de la recepción provisional de las mismas. 

 

12.5.- Señalización de obras. 

El contratista está obligado a instalar, a su coste, las señalizaciones precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 

peligro debido a la marcha de aquellos tanto en dicha zona como en las inmediaciones, así 

como a cumplir las órdenes a que se refiere la Cláusula 23 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

 

Cuando dichas señalizaciones contengan texto escrito, éstas deberán redactarse de acuerdo 

con las recomendaciones de Euskaltzaindia. Asimismo, deberá remitirse un croquis a escala 

a AZPIEGITURA, S.A.U. con la señal a instalar, como mínimo, con quince (15) días de 

antelación a su colocación, y AZPIEGITURA, S.A.U. deberá manifestarse de manera 

expresa acerca de la señalización propuesta.  

 

El contratista adquiere el compromiso de velar durante las 24 horas del día y hasta la total 

terminación de las obras, por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo el único 

responsable de cuantos daños humanos y materiales puedan derivarse  del incumplimiento de 

este compromiso, 

 

Por otra parte, en cuanto al tipo de señalización y balizamiento a instalar se estará a lo 

dispuesto en la “norma BAT”, editada por el Departamento Foral de Obras Públicas, así 

como en la Instrucción 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras 

Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

 

En cuanto a la señalización definitiva a instalar una vez finalizada la obra, se tendrá en 

cuenta lo mencionado en el párrafo segundo, si bien el plazo señalado para la remisión del 

croquis será como mínimo de dos (2) meses de antelación a su colocación. 

 

Cartel de obra: El/la contratista está asimismo obligado/a a instalar, a su coste, un cartel de 

obra que refleje las tareas en curso, con unas dimensiones de 5 metros x 3 metros, y según 
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las demás indicaciones que en aplicación de esta apartado, pueda establecer AZPIEGITURA, 

S.A.U. 

 

12.6. Relaciones entre el Órgano de Contratación y el adjudicatario. 

La Dirección Facultativa de la Obra o, en su caso, el responsable del contrato, resolverá 

cualquier duda que surja en relación con la obra y, en general, todos los problemas que se 

planteen derivados de la ejecución de los trabajos. 

 

El contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la información relativa a la 

ejecución del contrato que AZPIEGITURA, S.A.U. juzgue necesario. 

 

La petición de información dirigida al contratista en ningún caso supondrá una injerencia en 

la ejecución del contrato, ni entrañará participación de AZPIEGITURA, S.A.U. en la 

responsabilidad del contratista. 

 

En todo caso, el contratista es el único responsable del ejercicio de la función que le es 

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del contrato. 

 

12.7. Fuerza mayor. 

De conformidad con lo previsto en el articulo 214 de la Ley de Contratos del Sector Público, 

y siempre que no exista actuación imprudente por parte del contratista, éste tendrá derecho a 

una indemnización por los daños y perjuicios que se le hubieran producido en los supuestos 

de fuerza mayor. 

 

A estos efectos, se considerará fuerza mayor los supuestos previstos en el apartado 2 del 

artículo 214, así como cualquier otra causa similar que fuera imprevisible, o que siendo 

previsible fuera irresistible, inevitable e independiente de la voluntad de las partes, o que 

escape de su control. 

 

12.8. Responsabilidad e indemnización de daños y perjuicios. Protocolo de grietas. 

Será de exclusiva obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 

causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 

contrato, tanto durante el plazo de ejecución de las obras como durante el plazo de garantía, 

en los términos del artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente 

 PCAP EJECUCION “GETXO ELKARTEGIA” 



  

 
                                                                                                             Página 44 de 51    

responderá de los daños que se causen a AZPIEGITURA, S.A.U. y al personal dependiente 

de la misma. La indemnización de los daños se producirá tanto si estos están asegurados 

como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos de la cobertura del seguro. 

 

Como ya se ha indicado, el/la contratista, con anterioridad al inicio de las tareas de derribo y 

construcción, se obliga a realizar un protocolo de grietas y de estado previo en los inmuebles 

colindantes y que deberá estar realizado por un/una Arquitecto/a Técnico/a o Arquitecto/a 

con la presencia y certificación de un/a Notario/a. Este documento podrá servir de base para 

objetivar cualquier posible reclamación que, como consecuencia del desarrollo de las tareas, 

efectúen los/las usuarios/as de las edificaciones y urbanizaciones colindantes . 

 

A mayor abundamiento, cualquier posible daño y/o perjuicio que se produzca en los 

inmuebles colindantes y/o a terceros como consecuencia del desarrollo de las tareas de 

derribo y construcción objeto de la presente licitación serán, como ya se ha indicado, 

responsabilidad única y exclusiva del adjudicatario/a. Este/a último/a atenderá y solucionará 

de manera directa y a su cargo cuantas posibles reclamaciones e incidencias se planteen 

durante el desarrollo de las obras, dando traslado de las mismas para su conocimiento a 

AZPIEGITURA, S.A.U. 

 

El/la adjudicatario/a quedará obligado/a a abonar de manera integra a AZPIEGITURA, 

S.A.U., en su calidad de promotora y/o el Ayuntamiento de Getxo, en su calidad de 

propietaria del inmueble y del solar, cualquier tipo de desembolso económico que, como 

consecuencia del desarrollo de las tareas de derribo y construcción, tuvieran que efectuar y 

ello por el motivo que fuera e incluso por resolución judicial. 

 

AZPIEGITURA, S.A.U. únicamente responderá por los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros cuando éstos se hayan ocasionado como consecuencia directa o inmediata de una 

orden de aquélla. 

 

 

13.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION 

13.1. Cesión del contrato. 

En la cesión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley de Contratos del 

Sector Público. 
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13.2. Subcontratación. 

Será de aplicación al subcontrato las disposiciones establecidas en el artículo 210 y 211 de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia 

a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a 

encomendar su realización. 

 

El contratista adjudicatario del contrato deberá comunicar anticipadamente y por escrito a 

AZPIEGITURA, S.A.U. la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 

prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando 

suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por  referencia a los elementos técnicos y 

humanos de que dispone y a su experiencia. Específicamente se indicarán las características 

técnicas de las empresas con las que se pretenda subcontratar, adjuntando o bien la 

correspondiente inscripción en el Registro Industrial regulado por Decreto 1775/1967, de 22 

de julio, del Ministerio de Industria y Energía o bien cuantos documentos puedan acreditar 

su solvencia técnica. 

 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del 

contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 

contratista de la necesidad de justificar la aptitud de aquel. 

 

De procederse a subcontratar alguna o algunas de las partidas incluidas en el presupuesto de 

adjudicación, las empresas subcontratistas deberán acreditar, a través del contratista 

adjudicatario, los siguientes extremos: 

 

• No estar incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el 

artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público o que estén incursas en la 

suspensión de clasificaciones. 

 

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
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La infracción de las condiciones establecidas en el apartado segundo del articulo 210 de la 

Ley de Contratos del Sector Público para proceder a la subcontratación, así como la falta de 

acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la 

situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en 

todo case, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del 

importe del subcontrato. 

 

14.- MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO 

14.1.- Modificaciones de obra. 

Se podrá modificar el contrato de acuerdo con lo previsto en los artículos 202 y 217 de la 

Ley de Contratos del Sector Público y los artículos 158 a 163 del Reglamento de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, en lo que no se aponga a aquélla. 

 

Con independencia de lo establecido en el articulo 217.2º de la LCSP, cuando las 

modificaciones en el contrato supongan la introducción de nuevas unidades de obra que no 

estén comprendidas en el Proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de las 

contenidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por 

AZPIEGITURA, S.A.U. y en caso de que la persona o entidad contratista no los acepte, 

serán los fijados en la base de precios del Colegio Oficial de Aparejadores de Guadalajara, 

sin perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURA, S.A.U. para contratarlas con otra 

persona o entidad en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

 

Ni el Director de las Obras ni el Contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en 

las obras comprendidas en el contrato, sin la debida aprobación de la modificación y del 

presupuesto resultante como consecuencia de ella. 

 

Las modificaciones de obra que no estén debidamente autorizadas por AZPIEGITURA, 

S.A.U. originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de que pudieran alcanzar a 

los encargados de la dirección, inspección y vigilancia de las obras. 

 

 

14.2.- Suspensión de las obras. 

Si Azpiegitura acordara una suspensión de la obra, ya sea “temporaI-parciaI”, “temporal-

total” o “definitiva’ deberá levantarse la correspondiente Acta de Suspensión con las 
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formalidades indicadas en la cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas General 

para la contratación de Obras del Estado. 

 

15.- CONCLUSION DEL CONTRATO 

15.1.- Recepción y Certificación Final. 

La recepción y certificación final se regularán conforme a lo previsto en el artículo 218 de la 

Ley de Contratos del Sector Público, y así: 

 

- El contratista con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles comunicará a la dirección 

de la obra la fecha prevista de terminación. 

 

- El Director de Obra, en caso de conformidad, emitirá un informe al órgano de contratación 

sobre dicha fecha, con un mes de antelación. 

 

- El Órgano de Contratación resolverá designando representante para la recepción. 

 

- El representante del órgano de contratación fijará la fecha de recepción -la cual no podrá 

ser superior al de un mes desde la terminación-, citando por escrito al contratista y al 

Director de Obra. 

 

- Recibidas las obras, se levantará acta, en la cual se fijará la fecha para el inicio de la 

medición general, en el plazo máximo de un mes -salvo excepción-, procediéndose a dicha 

medición general con asistencia del contratista. 

 

- De dicha medición general se levanta una Acta, comunicándose dicha medición al 

contratista en un plazo de cinco días hábiles, existiendo otro plazo de otros quince días 

hábiles para que el órgano de contratación pueda resolver sobre cualquier observación o 

reclamación formulada, redactándose finalmente la relación valorada. 

 

- Dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo de la medición general, se 

expedirá y tramitará la certificación final, la cual será abonada dentro del plazo de tres meses 

desde la recepción; salvo que la medición se haga en un plazo superior al mes, siendo 

entonces el plazo de un mes -desde la recepción de la contestación  del contratista al trámite 
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de audiencia respecto a la medición general- para la expedición y tramitación de la 

certificación  final. 

 

- La ocupación efectiva de las obras producirá los efectos de la recepción, si las obras 

estuviesen finalizadas y fuesen conformes. 

 

AZPIEGITURA, S.A.U., en la recepción, se reserva el derecho a admitir obras con pequeños 

defectos, si bien en el Acta se fijará el plazo que se concede al contratista para que deje la 

obra en perfectas condiciones. En tal caso, se acompañará relación, suscrita de conformidad 

a no por el adjudicatario, de los susodichos defectos. 

 

15.2.- Plazo de Garantía 

De conformidad con lo señalado en el artículo 205.3 de la Ley de Contratos del Sector 

Público, el plazo de garantía será DE UN AÑO, a partir de la recepción de la obra. 

 

Este plazo podrá ser aumentado por los/las licitadores. 

 

Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios 

que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación 

de la obra, con arreglo a las instrucciones que dicte la Dirección facultativa de las obras. 

 

15.3.- Liquidación 

La liquidación se redactará en el plazo de un mes transcurrido el periodo de garantía, 

notificándose al contratista en el plazo de diez días -naturales- para su conformidad o no a la 

misma, aprobándose en el plazo de doce meses desde el transcurso del plazo establecido o 

contestación del contratista, la liquidación del contrato. 

 

15.4.- Conservación de las obras 

Todos los gastos de conservación durante el periodo de garantía correrán a cargo del 

adjudicatario en los términos previstos en la cláusula 73 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

 

15.5. Responsabilidad por vicios ocultos 
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Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos 

de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá este de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años 

a contar desde su recepción. 

 

La responsabilidad por vicios ocultos se regirá por los restantes aspectos previstos en el 

artículo 219 de la ley de Contratos del Sector Público. 

 

15.6.- Servicios afectados 

La reposición de servicios y accesos afectados se considera parte del contrato y se extiende a 

la totalidad de los que aparezcan en obra aunque no estuvieren previstos en proyecto, siendo 

con cargo en todo caso a las correspondientes partidas de alzadas. 

 

Los servicios correspondientes a las empresas IBERDROLA, S.A., COMPAÑIA 

TELEFONICA NACIONAL Y TELEGRAFOS, TELEFONICA, EUSKALTEL, ETC. que 

desarrollarán por sí mismas los correspondientes proyectos y obras, no se incluirán en el 

Proyecto. 

 

El contratista vendrá obligado a adoptar y coordinar su programa de trabajo con la retirada y 

reposición de los servicios afectados, tanto los que entran dentro del contrato como los 

correspondientes a las citadas empresas. AZPIEGITURA, S.A.U. podrá también en otros 

casos decidir su no ejecución por la empresa contratista cuando estime preferible gestionar la 

actuación directamente o a través de terceros. 

 

El abono de los trabajos se realizará en todo caso por precios unitarios a través de las 

correspondientes unidades de obra prevista en Proyecto y con arreglo al cuadro de precios y 

sólo supletoria y excepcionalmente, por precios contradictorios. 

 

Para el abono de partidas alzadas a justificar, restringido a actuaciones peculiares o atípicas 

que no se presten a la aplicación de unidades de obra (por ejemplo: obra y derechos de 

acometida eléctrica) podrá considerarse por AZPIEGITURA, S.A.U. la posibilidad de 

facturación por terceros previamente autorizada y respaldada por la Dirección Técnica de los 

trabajos. 
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El importe líquido facturado será abonado por el contratista y reembolsado por 

AZPIEGITURA, S.A.U. para inclusión en la Certificación siguiente con un coeficiente del 

13 por ciento adicional integro por todos los conceptos, aplicándose únicamente el Impuesto 

sobre el Valor Añadido vigente. 

 

En estos casos AZPIEGITURA, S.A.U. podrá optar a que la gestión ante IBERDROLA, 

S.A. u Organismo semejante, sea realizada por el Contratista o por la Dirección de Obra. 

 

15.7.- Ensayos y Pruebas 

Con independencia de los ya previstos en el Proyecto de construcción, el Director de la obra 

podrá ordenar en cualquier momento que se verifiquen los ensayos, pruebas y análisis de 

materiales, unidades de obra e instalaciones que en cada caso juzgue pertinentes. 

 

Los gastos que se originen por este concepto serán de cuenta del contratista hasta un importe 

máximo del 1 por ciento del presupuesto de contrata de la obra civil para los ensayos y 

pruebas correspondientes a las obras, y del 3 por ciento del presupuesto de equipos para los 

ensayos y pruebas de éstos. 

 

A la terminación de las obras e instalaciones se realizarán en todo caso las pruebas previstas 

y del resultado de estas pruebas se levantará la correspondiente Acta. 

 

La ejecución y evaluación de las pruebas se llevará a cabo por el personal especializado y 

conforme a las condiciones que fijará en cada caso el  Director de la obra. 

 

El coste de las pruebas previstas y el de las ordenadas por el Director de la obra con el límite 

antes señalado se considerarán incluidos en los costes generales de ejecución de la obra y no 

podrán repercutirse como partida independiente. 

 

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO 

Son causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 206 de la Ley de Contratos 

del Sector Público, con carácter general, y las detalladas en el artículo 220 de la misma Ley, 

que recoge las cláusulas de resolución específicamente aplicables al contrato de obras. 
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