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La ejecucion de la obra de habilitacion de local para el Centro de Valoraciéon de la Discapacidad. C/Uribitarte 15 Bajo, Bilbao”.

1. DISPOSICIONES GENERALES - OBJETO DE LA LICITACION

1.1. Objeto del presente pliego

El objeto del presente Pliego es definir las Prescripciones Técnicas Particulares que, junto con los demas
documentos y normativas aplicables, regiran en la Contrataciéon de la Licitacion para “la ejecucion de las
obras de habilitacion de local para el Centro de Valoracién de la Discapacidad. C/Uribitarte 15 Bajo,
Bilbao”.

La documentacion que se aporta a los licitantes, y que es la base de esta Licitacion, es la que se especifica

a continuacion:

DOCUMENTO N° 1: PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
DOCUMENTO N° 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
DOCUMENTO N° 3: PROYECTO DE EJECUCION

2. REALIZACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

2.1. Descripcion de las obras

El Centro de Valoracién que se propone instalar se ubicara en la direccion: C/Uribitarte 15 Bajo, del
término municipal de Bilbao, el cual consta de una planta baja di4fana de aproximadamente 600m?

construidos y un médulo de oficina de aproximadamente 100m? construidos en planta primera.

Las obras a realizar seran las necesarias para adaptar el local a la nueva actividad y a la normativa vigente,

tal y como se recoge en el Proyecto de Ejecucion.

El programa de necesidades viene determinado por la particularidad del funcionamiento del Centro
Proyectado, que consiste basicamente en la adecuacién de espacios para el desarrollo de las actividades

de atencion al publico y valoracion de la discapacidad.

2.2. Normativa aplicable

La normativa especifica de aplicacién de cada una de las partes de obra que componen el presente pliego
es de obligado cumplimiento. Deberan asi mismo, tenerse en cuenta y dar cumplimiento las preceptivas

en el campo de la edificacion y las especificas, vigentes, en el ambito de la C.A.P.V. con especial énfasis
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en la normativa vigente en cuanto a accesibilidad, sanitaria, y la relativa al CTE (Cédigo Técnico de la

Edificacion).

3. DERECHOS Y DEBERES

Los derechos y deberes derivados del contrato seran, tanto para AZPIEGITURAK S.A.U., como para el
adjudicatario, los que naturalmente correspondan al objeto y causa del mismo, con arreglo a este Pliego

de Clausulas Particulares, y a la Normativa General de Aplicacion.

Seran por cuenta del adjudicatario los estudios y/o proyectos de instalaciones generales (agua, energia,
saneamiento, gas, etc.), enganches, acometidas, tasas de tramitaciones de estos, visados, consultas
peritaciones, etc. y cualquier otra documentacién necesaria de tramite, para que la obra tenga la
consideracion de obra completa, y por tanto ser susceptible de ser entregada al servicio correspondiente
0 puesta en funcionamiento a su terminacion. En este sentido, se entregard la Obra después de
terminadas las obras, de haberse cumplido totalmente las estipulaciones del Contrato y se haya obtenido
toda la documentacién acreditativa de puesta en servicio de todas las instalaciones del local, asi como las
justificaciones del control del proceso constructivo, tal y como sefala el TRLCSP. Asi mismo sera por
cuenta del adjudicatario, la limpieza total de las obras, tanto la gruesa, como la fina que permita la

colocacion del mobiliario y la utilizacion de las obras e instalaciones sin limpiezas adicionales.

AZPIEGITURAK S.A.U. se reserva la facultad de dirigir el Contrato, de modificar las prestaciones
contratadas y de suspender su ejecucion, con las compensaciones que puedan corresponder, asi como la

de interpretacion del contrato con decisiones que seran de obligado cumplimiento para el adjudicatario.

En caso de suspender la ejecucion por decision unilateral de AZPIEGITURAK S.A.U., se abonara el importe

gue corresponda, en base a los trabajos realizados.

4. OFERTA DE LA LICITACION

La Oferta de la Licitacién es un documento completo que serad redactado y presentado en base a las
prescripciones tanto del Pliego de Prescripciones Técnicas como de Clausulas Administrativas. Ademas, el
precio de la Oferta de la Licitacién lleva implicito un compromiso econémico (que puede ser mejorado)
para la realizacién del objeto de la Licitaciéon por parte del adjudicatario, y que se entiende como
definitivo e inamovible y que incluird los gastos de anuncios de licitacion y formalizacion del contrato, la
ejecucion de las obras, la sefializacion y anuncio de las obras, la restitucion a su situacion inicial de las

zonas afectadas por las obras, la conexiéon con las redes de agua, saneamiento, electricidad (incluyendo
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adaptacién del Centro de Transformacion si fuese necesario), grupo electrégeno, gas, telefonia, etc..; la
limpieza de obra y de acabado; vigilancia; los coste de obtencién de permisos y autorizaciones necesarios,
instrucciones de funcionamiento y mantenimiento y cuanta documentacion fuera precisa para la correcta
utilizaciéon del objeto del Contrato, primas de seguros, gastos de obtencién y mantenimiento de
garantias, impuestos, tasas, y lo indicado en el Pliego de Clausulas Administrativas y en el presente Pliego

de Prescripciones Técnicas, salvo la licencia municipal de obras.
También se incluiran los gastos que se detallan en el apartado 12 de este Pliego.

En definitiva, el precio de la Oferta de la Licitacién tendra las caracteristicas de completo, a precio
cerrado, por lo que AZPIEGITURAK S.A.U. no asumira costo alguno que exceda al del precio de la Oferta

de la Licitacion.

Del precio del contrato AZPIEGITURAK S.A.U. detraera, de oficio, las deducciones que, en su caso,

legalmente correspondan.

En este Pliego de Prescripciones Técnicas se detallan las condiciones técnicas para la Redaccion de la

Oferta de la Licitacién, por lo que debe ser tenido en cuenta.
Equipo técnico minimo asignado al contrato.

A continuacion se detalla la relacion de medios técnicos, humanos y materiales que se adscribiran a la
obra, se incluird un organigrama del personal dedicado a la obra, titulaciones y experiencias en obras
similares. AZPIEGITURAK S.A.U., se reserva la facultad de vetar la designacion de cualquiera de los
elementos ofertados, la sustitucion de ellos, especialmente en lo que se refiere a la persona del Jefe de
Obra, debera contar con la aprobacion y visto bueno de AZPIEGITURAK S.A.U. El equipo técnico que
como minimo debera estar asignado al contrato, sin perjuicio de que el licitante oferte prestaciones

superiores, es el siguiente:

Equipo de Ejecucién de las Obras:
- Jefe de Obra. Con la Titulacién suficiente para desarrollar las tareas encomendadas.
- Personal Propio de Prevencion, Calidad y Medio Ambiente.

- Encargado General de la Obra.
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5. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS LICITANTES

GRUPO C; Subgrupo 2; Categoria d.

6. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO

El Proyecto de Ejecucion se aportara por parte de AZPIEGITURAK S.A.U., el Adjudicatario deberd elaborar

el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, para su aprobacion.

Ademas, para la realizacion de los ensayos, analisis y pruebas referidas en el “Programa de Control de
Calidad”, se contrataran, los servicios de un Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificacion, que disponga de acreditacion concedida por la Direccién de Arquitectura del Dpto. de
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, de conformidad con la Normativa Vigente en la materia, o de
acreditacion concedida por otra Administracion Publica, siempre que se ajusten a las disposiciones

reguladoras generales para la acreditacion de Laboratorios, que, en cada caso, les sean de aplicacion.

Asi mismo AZPIEGITURAK S.A.U. se reserva la potestad de exigir a cuenta del adjudicatario, cuantos
ensayos o analisis adicionales al Programa de Control de Calidad considere oportuno, para garantizar la

correcta ejecucion de la obra.

Por ultimo, una vez finalizadas las obras, y junto con el Certificado Final de Obra, se presentara el
Certificado de Control de Calidad, siendo preceptivo para su visado la aportacién del “Libro de Control
de Calidad”. El “Certificado de Control de Calidad”, una vez visado, sera el documento oficial garante
del control realizado.

6.1. Condicionamientos Medioambientales

6.1.1 Introduccion

El adjudicatario definird un plan de gestion medioambiental indicando las medidas de prevencion y

proteccion del medio ambiente durante la fase de ejecucion de las obras.

Para ello el contratista pondra en practica las siguientes actividades, cuyo fin Ultimo es la minimizacion de

los posibles impactos ambientales generados durante la ejecuciéon de las obras:
» ldentificacién y Evaluaciéon de los "aspectos medioambientales" significativos de la obra.
> Planificaciéon de las practicas de ejecucién que minimicen los posibles efectos medioambientales.

» Control de las operaciones relacionadas con estas practicas.
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» Tratamiento y documentacion de las posibles no conformidades detectadas e implantacion de las

medidas correctoras oportunas.

» El plan de gestién medioambiental elaborado por el contratista, sera presentado previo al inicio de

las obras.
6.1.2 Plan de Gestion Medioambiental

El plan de gestion medioambiental redactado por el contratista contendrd; la politica medioambiental, la
definiciéon de la organizacién de la obra con la asignacion de recursos para las inspecciones o
verificaciones medioambientales y los criterios de implantacién de précticas operacionales encaminadas a

la preservacion del medio ambiente.
Las principales practicas operacionales a considerar son:
> Gestion de operaciones de transporte en obra
> Gestion de vertederos
» @Gestion de residuos en obra
>

Gestion del parque de maquinaria e instalaciones auxiliares

A\

En la obra, la implementacién de los procedimientos necesarios debera conllevar la puesta en
practica de una serie de medidas de caracter preventivo y correctivo ("buenas practicas"), con
resultados concretos en materia de proteccion del medio ambiente.

6.1.2.1 Empleo de materiales reciclados y/o reutilizados

El contratista valorarad la procedencia de los materiales y productos necesarios para la ejecucién de la

obra, dando real importancia a la utilizacién de materiales reciclados.

El contratista incluird en el plan de gestion medioambiental los criterios utilizados para la utilizacion de
estos materiales.

6.1.2.2 Gestion de residuos

El contratista incluira en el plan de gestion medioambiental los criterios utilizados para una eficaz gestion

de los residuos generados en la obra. En particular se incluira:
» Definicion y clasificacion de residuos generados en la obra.

» Gestion de residuos de envases industriales y asimilables.
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> Gestion de residuos peligrosos.

> Gestion de aceites.

6.1.2.3 Control de la contaminacion atmosférica

El contratista incluird en el plan de gestion medioambiental los criterios utilizados para un eficaz control

de las emisiones atmosféricas. En particular se incluird el control de:

Emisiones de polvo.
o Transito de maquinaria.
o Emisiones fugitivas en el transporte de tierras y manipulacion y almacenaje de materiales.

Emisiones de gases: relacion de maquinaria y vehiculos en estado legal con marcados e

inspecciones realizadas.

Ruido: producido en obra, por maquinaria en operacién y en transito (relacién de maquinaria en
estado legal con marcados e inspecciones realizadas). Control de operacién de maquinaria en
funcion de los horarios. (Los ruidos generados por las obras se regularan en la correspondiente
licencia municipal, mediante la determinacién de plazo de ejecucion y condiciones a cumplir por la
maquinaria y equipos de construccion. Dichas condiciones deberdn cumplir, en cualquier caso, con
lo establecido en la Normativa Vigente y en las Ordenanzas Municipales correspondientes, por el
gue se regulan las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas maquinas de uso al

aire libre, cumpliendo para esta maquinaria de las especificaciones establecidas en dicha norma).

6.1.2.4 Disposicion de los sobrantes de obra

En el caso de preverse la utilizacion de nuevos depositos de sobrantes, el contratista debera realizar un

analisis ambiental de alternativas para la eleccion del area de depdsito, en orden a minimizar el impacto

ambiental resultante. En la selecciéon del emplazamiento deberan considerarse, como minimo, los

siguientes criterios ambientales:

Accesibilidad: La existencia de vias de acceso rodado o la facilidad para su apertura debera ser un
factor a considerar, de manera que se evite el transito de maquinaria por nucleos habitados y se
minimice la afeccion ambiental derivada de la ejecucion de pistas accesorias de trabajo en entornos

accidentados.
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6.1.2.5 Plan de emergencia

El contratista dispondra de un plan de emergencia ante posibles riesgos medioambientales de la obra y
definird las actuaciones post-emergencia. Este plan de emergencia serd presentado junto al plan de
gestion medioambiental.

6.1.2.6 Procedimiento de Control

El adjudicatario estara obligado a elaborar el “Libro de Control de Gestién Medioambiental” en el que se
recojan todas las incidencias acaecidas y reflejadas en el plan de gestion medioambiental con periodicidad
minima mensual. La elaboracién de dicho Libro estara directamente supervisada por los servicios técnicos
de AZPIEGITURAK S.A.U.

7. SUSCRIPCION, VISADO Y LICENCIA DE OBRAS
La licencia de obras correra a cargo de AZPIEGITURAK S.A.U.

Del precio del contrato, AZPIEGITURAK S.A.U. detraera, de oficio, las deducciones que, en su caso,

legalmente procedan.

8. PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION DE LA FASE DE OBRA

El Adjudicatario realizara un reportaje fotografico de la obra al finalizar ésta, en el que se incida en los
aspectos mas relevantes de la misma, cediendo dicho material a AZPIEGITURAK S.A.U. para ser utilizado

seguin proceda.

9. PROGRAMA Y EJECUCION DE LA OBRA

El adjudicatario debera presentar a AZPIEGITURAK S.A.U., el Programa de Ejecucién de obras y el Plan de
Seqguridad y Salud previo al Acta de replanteo de las obras. Asi mismo debera presentar toda la

documentacion preceptiva segun la normativa vigente para el inicio de la obra.
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El inicio de las obras requiere un acto formal de firma del Acta de Inicio. Dicho documento es
imprescindible para el comienzo de los trabajos y deberd ser firmado por los técnicos competentes,
AZPIEGITURAK S.A.U., vy, si lo requiriesen, también los servicios técnicos municipales. Para ello el

adjudicatario colocara cuantas camillas, referencias e hitos considere necesarios AZPIEGITURAK S.A.U.

El Programa de Trabajos debera especificar los plazos parciales en los que el Adjudicatario se compromete
a la ejecucion de las diferentes partes de la obra, incluido el inicio, servicios afectados y finalizacion con

remates y limpieza de obra.

AZPIEGITURAK S.A.U., aprobara el Programa y el Plan de Seguridad e Higiene o impondra en su caso, la
introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones segun las disposiciones

del contrato.

AZPIEGITURAK S.A.U., podra solicitar, cuando lo crea necesario, aclaraciones sobre las distintas partes de
la obra, plan detallado de ejecucion o realizacion de planos o cdlculos suplementarios, antes de la

ejecucion de las mismas y para su aprobacion, sin cuyo requisito no podran llevarse a cabo.

El contratista esta obligado a instalar, a su coste, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquéllos tanto en dicha zona como en las inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes que reciba de
AZPIEGITURAK S.A.U., acerca de las instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que
haya instalado, todas ellas hasta la total terminacién de las obras, comprobando el buen estado y eficacia
de la sefalizacién, siendo el Unico responsable de cuantos dafos humanos y materiales puedan derivarse

del incumplimiento de este compromiso.

El Adjudicatario esta obligado a conservar y tener dispuesto en todo momento el “Libro de Ordenes” de
acuerdo con lo establecido en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, desarrollado mediante Orden del
Ministerio de Hacienda de 9 de julio de 1971, y posteriores modificaciones, en lo que resulten de
aplicaciéon, haciendo entrega de una copia del mismo a AZPIEGITURAK S.A.U., una vez efectuada la

recepcion de la obra.

Durante dicho periodo de tiempo estara a disposicion de la Direccion de Obra para la realizacion de las
comunicaciones que estime oportunas para su cumplimiento por el Adjudicatario, y en su caso, el

contratista ejecutor de las obras.

Asi mismo estara obligado a conservar y tener dispuesto el Libro de visitas de la inspecciéon de trabajo que

le sera proporcionado por los servicios técnicos de AZPIEGITURAK S.A.U.
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Las zonas afectadas por las obras y que no formen parte de ellas, se restituirdn a su situacion inicial, antes

de la recepcién de las mismas.

Las obras se ejecutaran a riesgo y ventura del Adjudicatario, incluido el caso fortuito y salvo fuerza mayor
AZPIEGITURAK S.A.U., no serd responsable de las consecuencias derivadas de los contratos que celebre el

adjudicatario con terceros.

El contratista colocara un cartel anunciador de las obras a realizar de dimensiones y especificaciones que
los servicios técnicos de AZPIEGITURAK S.A.U. facilitardn, en el que existird espacio destinado al
adjudicatario, y se mantendran durante el tiempo que estas duren. Dicho cartel se ubicara en zona visible
junto a la finca segun las indicaciones de AZPIEGITURAK S.A.U., los servicios técnicos del Ayuntamiento y
la Direccion facultativa de la Obra. Cualquier otro cartel, de contratista, publicitario u otro debera ser
expresamente aprobado por AZPIEGITURAK S.A.U.

10. SUPERVISION DE LAS OBRAS

AZPIEGITURAK S.A.U. por si misma o a través de asistencia técnica contratada a tal efecto, ostentara la
Supervisién de las Obras correspondientes, de manera que pueda garantizarse que la construccion
cumple con las especificaciones del Proyecto de Ejecucién y con los requisitos de calidad, precio y plazo

descritos en el presente pliego.

11. RECEPCION DE LA OBRA

El Contrato se entenderd cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccion de AZPIEGITURAK S.A.U., la totalidad de su objeto.

En todo caso, su constatacion exigird por parte de AZPIEGITURAK S.A.U., un acto formal y positivo de
recepcion o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realizacion del

objeto del contrato.

Terminada la obra, una vez entregados y verificados todos los documentos que den conformidad y
garanticen la legalidad y puesta en servicio de las diferentes instalaciones del local, y tras la inspeccion

correspondiente, previa peticién expresa de la recepcion por parte del Contratista, se levantara Acta de
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Recepcion de la Obra en un plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de
AZPIEGITURAK S.A.U., un representante del Contratista, y el Director de la Obra.

En la misma se hara constar:

a) las partes que intervienen;

b) la fecha del certificado final de obra;

q) el coste final de la ejecucion material de la obra;

d) la declaraciéon de recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera

objetiva, y el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.
e) las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

Al acta de recepcion se adjuntara copia del Certificado Final de Obra

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la Direccion de la
Obra, con el consentimiento del representante de AZPIEGITURAK S.A.U. las dara por recibidas, en ese

acto, comenzando entonces el plazo de garantia de dos afios.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la Direccién de la
Obra, con el consentimiento del representante de AZPIEGITURAK S.A.U., sefalara los defectos observados
y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo
el Contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o incidir en

las penalizaciones que contempla la ley de contratos.

AZPIEGITURAK S.A.U. podra recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecucion de “terminaciones de
obra” o correccién de defectos que, sin ser sustanciales para el buen funcionamiento de la infraestructura
ni unidades completas, pudieran clasificarse como perfeccionamientos necesarios para el estricto

cumplimiento técnico del Contrato.

La lista de “terminaciones de obra” se incluird en el Acta de Recepciéon con su plazo de terminacion,

siendo de obligado cumplimiento para el Contratista.

Siempre que se haya atendido debidamente a la reparacion de las deficiencias transmitidas al

adjudicatario de la presente licitacion, se procederd a la devolucion de la retencion del 5%, previa
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deduccién del importe de aquellas cantidades a que hubiese lugar, en el plazo maximo de 6 meses tras la

reparacion y visto bueno de las mismas.

Una vez efectuadas las “terminaciones de obra”, se hara constar por parte de la Direccién de Obra dicha

circunstancia, y si todo esta en orden, comenzara entonces el periodo de garantia de dos afos.

12. OTROS GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO

En el precio del contrato se hallan incluidos todos los gastos que se deben realizar en cumplimiento de las
prestaciones contratadas, asi como toda clase de tributos y cualesquiera otros que pudieran establecerse
o modificarse durante la vigencia del contrato, asi como los impuestos, tasas y otros derivados de la
tramitacion de los documentos que den conformidad y garanticen la autorizacion administrativa y puesta
en servicio de las diferentes instalaciones del local. Asi mismo se encuentran incluidos cualesquiera otra
cantidad a satisfacer para el o los visados del proyecto o proyectos de instalaciones, etc., por el Colegio o

Colegios profesionales correspondientes, desplazamientos, dietas, etc.

Asi mismo, como ya se ha especificado anteriormente, se entenderan como a cuenta de la empresa
adjudicataria de la obra, la instalacién de un cartel anunciador de la obra que se ubicara en la finca,

segun las normas graficas y dimensiones que los servicios técnicos de AZPIEGITURAK S.A.U. dictaminen.

Igualmente se incluiran dos carteles definitivos identificativos del Centro, con los nombres definitivos de
los centros y segun las normas graficas y dimensiones que los servicios técnicos de AZPIEGITURAK S.A.U.

dictaminen.

Igualmente se incluira la sefalética y rotulacién tanto interior, como exterior, de todos y cada uno de los
espacios del centro segun las normas graficas y dimensiones que los servicios técnicos de AZPIEGITURAK

S.A.U. dictaminen.

13. LEGALIZACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES

El adjudicatario, ademas de garantizar y justificar la tramitacion de los documentos que den conformidad
y garanticen la legalidad y puesta en servicio de las diferentes instalaciones del local, debera suscribir en
su nombre el mantenimiento de las instalaciones y su puesta en marcha durante la totalidad del plazo de

garantia de la obra (2 afios).
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También serad a cargo del Contratista la vigilancia de las obras e instalaciones hasta el total acabado de

las obras, instalaciones, remates, etc.

14. PLAZO DE EJECUCION RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA

El plazo para la Ejecucion de la obra, serd sefialado por el Adjudicatario en su oferta, si bien no podra
superar los CUATRO (4) MESES.

No obstante, los licitadores podran ofertar el plazo que consideren oportuno, mediante aportaciéon de un

programa de trabajos que contemple todos los aspectos definidos en el Pliego.

Ademas del plan de obra general que se adjunte a las ofertas, el Contratista estara obligado a presentar
un programa de trabajo, en el plazo de quince dias, salvo causa justificada, desde la notificacién de la
autorizacion para iniciar las obras. El programa de trabajos especificara, dentro de la ordenacién general
de los mismos, los periodos e importes de ejecucion de las distintas unidades de obra compatibles con los
plazos parciales establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares para la terminacion de
las diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra. AZPIEGITURAK
S.A.U. resolvera sobre dicho programa dentro de los quince dias siguientes a su presentacion. Los plazos

parciales quedaran fijados a la aprobacion del programa de trabajo.

El Acta de Inicio y Replanteo de Obras, es el momento a partir del cual comenzard a correr el plazo

adjudicado de Ejecucion de las Obras.

El Acta de Inicio y Replanteo de Obras y los plazos parciales que deberan fijarse al aprobar el programa de
trabajo se entenderan como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. Los plazos parciales

gue deberan establecerse en el programa de trabajo no daran lugar a recepciones parciales provisionales.

El Contrato se entendera cumplido por el Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo en los
términos del mismo y a satisfaccion de AZPIEGITURAK S.A.U., la totalidad de su objeto.

El Plazo de Garantia se establece en DOS (2) ANOS, y durante este periodo el Contratista corregira los
defectos observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por dicha causa se
produzcan, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizaciéon alguna. El plazo de la garantia

comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcion de la obra.
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15. ASEGURAMIENTO DEL CONTRATO/

Véase pliego de Clausulas Administrativas.

Bilbao, a 17 de noviembre de 2014

Pliego de Clausulas Técnicas Pagina 13 de 13




